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Smmunaate de Communes

SEDI 30700 UZES (1102} - Réf. 309355

Décision communautaire n’° 2023-03-21/01

VALLEE DU GAPEALE

OBJET : SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA
REALISATION DES TRAVAUX ANTICIPES AU NIVEAU DU STADE JEAN MURAT A SOLLIES-PONT RELATIFS
AU RESEAU DEVIANT LES EAUX DU RUISSEAU SAINTE CHRISTINE VERS LE GAPEAU.

Le Président de la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2131-2, L5211-3, L5211-9 et
L5211-10,

VU la délibération du conseil communautaire n° 20-07-10/05 du 10 juillet 2020 portant délégations du
consei]l communautaire au Président,

CONSIDERANT la nécessité de signer une convention de délégation de Maitrise d’Ouvrage pour la
réalisation des travaux anticipés au niveau du stade Jean Murat a Solliés-Pont relatifs au réseau déviant
les eaux du ruisseau Sainte Christine vers le Gapeau

CONSIDERANT les crédits inscrits au Budget Principal de la Communauté de Communes de la Vallée du
Gapeau, o : o

DECIDE

ARTICLE UNIQUE :

DE SIGNER ia convention de délégation de Maitrise d'Ouvrage pour la réalisation des travaux anticipés
au niveau du Stade Jean Murat 3 Solliés-Pont relatifs au réseau déviant les eaux du ruisseau Sainte

Christine vers le Gapeau.

Fait a Solliés-Pont, le 21 mars 2023

Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission
en Préfecture duVarle o

et de sapublicationle ..o ovin e

- communiquée sous forme de denner acte au conseil
communautaire lors de sa prochaine séance,

- peut faire Fobjet d’'un recours pour excés de pouvoir
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mais
a4 compter des présenies dafes de transmission et
affichage/notification. Il peut étre saisi par Papplication
informatique « télérecours citoyen » accessible sur le site
internet www.telerecours.fr.
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ROJET

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX
ANTICIPES AU NIVEAU DU STADE JEAN MURAT A SOLLIES PONT RELATIFS AU RESEAU DEVIANT
LES EAUX DU RUISSEAU SAINTE CHISTINE VERS LE GAPEAU

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
VALLEE DU GAPEAU

ENTRE :

Le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU, dont le siége est situé Place Urbain Sénés,
83390 Pierrefeu-du-var, représenté par son Président, Patrick MARTINELLI, diment habilité par
délibération du Comité Syndical du 09 mars 2023,

ci-aprés désigné « le SMBVG »,
d’une part,
ET:

La Communauté des Communes de la Vallée du Gapeau, 1193, Avenue des Sénés, 83210 Solliés-
Pont, représentée par son Président, Monsieur André GARRON, diiment habilité a cet effet par

décision,
Ci-aprés désignée « la CCVG »
d’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles 12422-5 et suivants du Code de la commande publique relatifs au mandat de
maitrise d'ouvrage publique,

VU le Programme d’Actions de Prévention des inondations du bassin versant du Gapeau signé le
18 décembre 2020 et son action n°6.8 « SOLLIES PONT- Programme d’aménagement du ruisseau
Sainte-Christine »

Vu l'arréte préfectoral du 25 juillet 2018 autorisant au titre de la législation sur I'eau fe schéma
d’aménagement du ruisseau sainte Christine sur la commune de Solliés-Pont.

Vu P'arrété préfectoral du 23 mai 2022 modifiant Farrété de 2018 relatif a la prise en compte de
I'evolution d’exercices des compétentes « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations » et « gestion des eaux pluviales »

Vu l'arrété préfectoral du 02 décembre 2022 portant dérogation au titre de I'article R122-5 du
code de la voirie routiére en vue d’occuper le domaine public autoroutier concédé A57 au niveau
du stade a Solliés-Pont,

Vu I'étude d’avant-projet du trongon anticipé « stade Jean Murat » - novembre 2022 - SCE

Vu la délibération du SMBVG du 9 mars 2023 autorisant la signature de la présente convention,
Vu la convention n® 2023-141 entre ESCOTA et le SMBVG relative & 'occupation a titre précaire
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et révocable du domaine public autoroutier concédé pour un ouvrage hydraulique.
IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
PREAMBULE

Le SMBVG porte le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant
du Gapeau. Parmi les actions du PAPI, {action 6.8, vise la realisation du programme
d’aménagement du ruisseau Sainte-Christine a Sollies-Pont. Les objectifs sont de mettre hors
d’eau la moitié des batis concernés par les inondations en "état actuel pour des crues fréquentes
{crue guinquennale) ; de restaurer e fonctionnement naturel d'une partie du cours d'eau et de
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Pour cela le SMBVG a recruté des 2021 un
assistant a maitrise d’ouvrage et un maitre d’ceuvre.

Une des opérations prévues au projet, 'opération 1, consiste a dévier les eaux du ruisseau Sainte
Christine vers le Gapeau en amont de ’/A57 afin de doubler la capacité du réseau existant. Le
début des travaux est prévu pour 2024. Or, ce doublement passe a proximité immeédiate du stade
Jean Murat pour lequel la CCVG a planifié une réfection a 'été 2023.

Afin d’optimiser I'investissement public la réalisation de travaux anticipés du réseau de déviation
du ruisseau Sainte Christine vers le Gapeau au niveau du stade Jean Murat sont nécessaires.

Compte tenu que la CCVG assure la maitrise d’ouvrage des travaux du stade et qu'elle est
compétente pour la réalisation de travaux de cette nature, le SMBVG souhaite lui déléguer la
maitrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux anticipés de I'opération 1.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION :

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions des articles 12422-5 et
suivantes du Code de la Commande publique, de confier au mandataire, qui I'accepte, le soin de
réaliser les missions qui lui sont confiées au nom et pour le compte du maitre d’ouvrage dans les
conditions fixées ci-aprés.

Le SMBVG confie par la présente convention a la CCVG la maitrise d'ouvrage partielle et
temporaire des travaux anticipés de mise en place d'un cadre enterré au droit du stade Jean
Murat a Solliés-Pont, conférant a ce dernier la qualité de mandataire.

La délégation consiste en la réalisation des dits travaux avec:

- La fourniture et la pose de cadres béton enterrés sur 75 mi y compris le blindage
nécessaire, les remblaiements, les essais et les contrdles afférents.

- Les travaux induits : travaux préparatoires, la pose et la repose des filets pare-ballons, la
pose et la repose de cltures, les éventuelles cldtures provisoires pour assurer la sécurité
des usagers du stade durant les travaux, la dépose et la repose d'un mat d’éclairage avec
la reprise si nécessaire du réseau.
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- Les prestations d’accompagnement des travaux a savoir :

o La mission géotechnique G4.

o  La maitrise d’ceuvre des travaux pour les sléments de missions de VISA jusqu’a la
réception des travaux {AOR).
La coordination Sécurité, Prévention de la Santé {SPS).

&)

ARTICLE 2 - DUREE DU MANDAT

La présente convention prendra effet 3 sa date de signature par les deux parties et prendra fin
aprés remise des ouvrages et régularisation des comptes en dépenses (SMBVG) et en recettes

(CCVG).

Les éventuelles modifications apportées a la programmation donneront lieu a un avenant.

ARTICLE 3 - FINANCEMENT
Les travaux seront intégralement financés par le SMBVG,

La présente convention est plafonnée au montant de 480 000€ TTC.
Le montant global arrété par la présente convention variera du fait du cout réel des travaux.

La CCVG mettra en recouvrement auprés du SMBVG les sommes acquittées aprés la remise des
ouvrages. La CCVG présentera au SMBVG un état récapitulatif des depenses réellement
mandatées. Cet état récapitulatif des dépenses détaillera les montants HT, TTC et le montant de
la TVA.

Le SMBVG s’acquittera de cette somme TTC sur présentation d’un titre de recettes présenté par
la CCVG et accompagné des piéces justificatives.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS

ARTICLE 4-1 - ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : LA CCVG

La CCVG assure la maitrise d’ouvrage déléguée des travaux neufs dans les limites définies par les
études de projet (PRO} et du dossier de consultation pour les entreprises {DCE) du secteur
anticipé et de I'enveloppe financiére validés par le SMBVG.

Ses missions sont les suivantes :

. Gestion des marchés de travaux, de maitrise d’ ceuvre réalisation et du suivi d’exécution,

- Transmissions pour avis consultatif des documents d’exécution au SMBVG,

. Sur le Domaine Public autoroutier concédé 3 la société ESCOTA, réalisation d’un état des
lieux contradictoire par huissier avant et aprés travaux en présence du concessionnaire,
ce constat ne devra pas se limiter aux réseaux mais également aux ouvrages d’art et au
talus conformément & Varrété préfectoral du 02 décembre 2022 sus cité
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-~ Réalisation des travaux dans les régles de Vart et selon les préconisations techniques
établies par le SMBVG dans les études de conception,

- Remise en état su site une fois les travaux achevés,

- Réception des ouvrages et levée des réserves,

- (Gestion financiere et comptable de I"opération, versement de la rémunération des
opérateurs économigues,

- Action en justice {sur les procédures et I'exécution des prestations réalisées) et d’une
maniére générale tous les actes nécessaires a I'exercice de ces missions,

- Assistance de la CCVG envers le SMBVG en cas d'expertise ou de recours en garantie
pendant toute la durée des garanties contractuelles et légales,

ARTICLE 4-1-1 ~ PRESCRIPTIONS PARTICULERES D’'INTERVENTION SUR LE DOMAINE PUBLIC
AUTOROUTIER CONCEDE A LA SOCIETE ESCOTA

Une partie des travaux sera réalisée sur le Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) 3 Ifa
société ESCOTA. Une convention n® 2023-141 est établie entre ESCOTA et le SM BVG pour définir
fes modalités d’interventions relative a l'occupation 3 titre précaire et révocable du domaine
public autoroutier concédé Pour un ouvrage hydraulique. Ladite convention est en annexe,

La CCVG, en tant que maitre d’ouvrage délégué, s‘engage a respecter ensemble des modalités
de la convention et notamment :

- ACCORD PREALABLE D’ESCOTA (ARTICLE 4.2 DE LA CONVENTION N°2023-141)
« Avant toute ouverture de chantier sur le Domaine Public Autoroutier Concédé, {la CCVG], ou
I'entreprise mandatée par ses soins, doit aviser, au minimum 15 {guinze) jours avant tout
commencement des travaux objet des présentes, la SOCIETE ESCOTA, par le biais d'une
Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT} diment renseignée, comportant
notamment I'identification du maitre d'ceuvre {consultation et enregistrement aupres du Guichet
Unique}.
Cette DICT est expédiée & la SOCIETE ESCOTA [.]

[la CCVG], ou Pentreprise mandatée par ses soins, n'entreprend les travaux qu’avec ['accord
expres de fa SOCIETE ESCOTA. »

- RESEAUX APPARTENANT A LA SOCIETE ESCOTA (ARTICLE 4.5 DE LA CONVENTION
N°2023-141}

« Avant de commencer les travaux, la CCVG devra s'informer auprés de la SOCIETE ESCOTA de la
présence de réseaux souterrains.
(]
Avant le démarrage des travaux, fla CCVG ou I'entreprise mandatée devra mateérialiser
physiquement la position des réseaux fibres optiques et cuivre et maintenir ceci pendant toute la
durée des travaux. »

- IMPLANTATION DES OUVRAGES (ARTICLE 4.6 DE LA CONVENTION N°2023-141)
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« [La CCVG, le SMBVG] ou I'entreprise mandatée par ses soins, et la SOCIETE ESCOTA effectuent
ensemble le repérage de I'implantation du futur Quvrage autorisé par la présente convention. »

- ENTREPRISE EN CHARGE DES TRAVAUX (ARTICLE 4.8 DE LA CONVENTION N°2023-

141)
« [La CCVG] doit indiquer a la SOCIETE ESCOTA les entreprises chargées de I'exécution des travaux

au minimum 15 (quinze) jours avant tout commencement des travaux. »

- ETAT DES LIEUX D’ENTREE (ARTICLE 4.20 DE LA CONVENTION N°2023-141)
« Un état des lieux [...] sera dressé par huissier. » Ce constat ne devra pas se limiter aux réseaux
mais également aux ouvrages d’art et au talus conformément 3 [arrété préfectoral du 02

décembre 2022 sus cité.
- EXECUTION DES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS {ARTICLE 5.2 DE LA CONVENTION

N°2023-141)

« [La CCVG] doit mettre en place un écran visuel sur les cldtures du chantier pour réduire ies
nuisances visuelles. Aucun logo ou marque ou nom d'entreprise ne doit apparaitre sur cet écran

visuel.
[La CCVG] devra fournir un planning prévisionne! précisant les dates de la réalisation des études

ultérieures [..] G3 et G4 afin de vérifier que la stabilité du talus autoroutier soit bien prise en
compte lors des phases provisoires des travaux. [...]JLe Domaine Public Autoroutier Concédé
(DPAC) devra rester étanche et clos au niveau de la cléture. »

- RECOLEMENT DE LU'INFORMATION (ARTICLE 5.7 DE LA CONVENTION N°2023-141)
La CCVG devra fournir dans les trois mois aprés la mise en service de I'ouvrage, les relevés
topographiques numériques. Les relevés des installations de surface de I'Ouvrage pourront étre
fournis au format AutoCad. La CCVG devra désigner nominativement un prestataire agréé (*) SIG

d'ESCOTA préalablement au démarrage des travaux.
{*) L'agrément est fait par choix dans la liste de géomeétres agréés ou sur linitiative du

BENEFICIAIRE qui peut présenter un géométre  l'agrément.

- MESURES DE SECURITE {ARTICLE 6.4 DE LA CONVENTION N°2023-141)
La CCVG devra prendre en compte les prescriptions de I'article 6.4 de la convention sus-citée.

- ASSURANCES (ARTICLE 8.3 DE LA CONVENTION N°2023-141)
La CCVG s’engage a prendre en compte les demandes relatives aux assurances de "article 8.3 de

la convention sus-citée.
ARTICLE 4-2 - ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE : LE SMBVG
Le SMBVG s’engage & :

- Définir des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront
réalisés et notamment :
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o Porter a la connaissance du Préfet la réalisation de ces travaux conformément a
I'arrété préfectoral 25 juillet 2018 sus cité.
o Transmettre les études d’avant-projet , de projet et le dassier de consultation des
entreprises dont 'enveloppe financiére validés a la CCVG.
- Assurer le financement des travaux selon les modalités décrites a I'article 3 de la présente
convention.

ARTICLE 5 — RECEPTION, REMISE DES OUVRAGES

La CCVG organise la réception des ouvrages, la levée des réserves eventuelles et signe le
Décompte Général Définitif (DGD).

Le SMBVG ou son représentant, participera a la réception des travaux.

La CCVG fournira de Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE) au SMBVG.
La remise de 'ouvrage ne pourra pas se faire avant le paiement du DGD. La CCVG est réputée
gardienne de 'ouvrage jusqu’a ia remise effective de I'ouvrage au SMBVG.

ARTICLE 6 : GARANTIES ASSURANCE ET RESPONSABILITES

Chaque partie est responsable des dommages qu'elle cause aux tiers dans le cadre de la
convention et s'engage ainsi a protéger son cocontractant de toutes poursuites intentées sur ce
fondement.

La CCVG souscrira a toutes les assurances nécessaires pour assurer la maitrise d’ouvrage déléguée
objet de la présente convention.

Le SMBVG renonce en outre a exercer contre la CCVG toute action en responsabilité qui aurait
pour fait générateur les missions exécutées par cette derniere a titre gratuit dans le cadre de
Fopération prévue & ia présente convention.

ARTICLE 7 - CONTROLE TECHNIQUE, FINANCIER ET COMPTABLE DU MAITRE D'OUVRAGE

Le mandataire pourra demander, a tout moment au maitre d'ouvrage, la communication de
toutes les pieces nécessaires a 'exécution de sa mission.

Le mandataire transmettra tout document technique relatif a Vopération objet de la présente
convention au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 8 : CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE
Le mandataire pourra agir en justice pour le compte du maitre d’ouvrage jusqu’a la délivrance du

quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le mandataire devra, avant toute action
en justice, obtenir "accord écrit du maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 9 : REMUNERATION

La CCVG ne percevra pas de rémunération pour ces missions qui s’effectueront 4 titre gratuit.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification des clauses de la présente convention nécessitera la conclusion d’un avenant
écrit, signé par les deux parties.

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra étre résiliée :

- par accord amiable des parties constaté contradictoirement par écrit,

- pour faute : en cas de manquement d'une des parties a ses obligations issues de la convention,
I'autre partie pourra la mettre en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure
sera notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Si au terme d'un délai de
trois mois la mise en demeure est restée infructueuse, la convention pourra étre résiliée de plein

droit,

Dans toutes les hypothéses de résiliation de la présente convention, aucune indemnité ne sera
percue par 'une ou l'autre partie.

Les parties s’efforceront de résoudre a I'amiable les contestations qui pourraient naitre de
I'interprétation ou de I'exécution de la présente convention.

En cas de litige persistant, tout contentieux devra étre porté devant le Tribunal administratif de
Toulon.

%k %k ok

Fait en deux exemplaires a Pierrefeu-du-Var, Le

La Communaute de Communes Le Syndicat Mixte du Bassin
de la Valiée du Gapeau Versant du Gapeau
Monsieur le Président, Monsieur le Président,
Docteur André GARRON Patrick MARTINELLI
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Annexe 1 Arrété préfectoral du 02 décembre 2022 portant dérogation au titre de I'article R122-

5 du code de la voirie routiére en vue d’occuper le domaine public autoroutier concédé AS7 au
niveau du stade a Sollies-Pont
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ANNEXE 2 Convention n° 2023-141 entre ESCOTA et le SMBVG refative a I'occupation a titre
précaire et révocable du domaine public autoroutier concédé pour un ouvrage hydraulique.
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Direction départementale
DU VAR des territoires et de la mer du Var

Liberté
Egalité
Fratermité

ARRETE PREFECTORAL n° 2022-110 DDTM/SEBI0/2022 - 110 du 62 DEC. 2022
portant dérogation au titre de l'article R122-5 du code de la voirie routiére en vue
d’occuper le domaine public autoroutier concédé (A57) a Solliés-Pont

Le préfet du Var,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de Ia voirie routiére et notamment son article R, 122-5;

Vu le décret du président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Evence
RICHARD, préfet du Var ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a Forganisation et a
Iaction des services de I'ftat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrété inter-préfectoral du 7 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des
risques d'inondation du bassin Rhéne-Méditerranée ;

Vu Varrété préfectoral du 25 juillet 2018 autorisant, au titre de la législation sur l'eay, le
schéma d’aménagement du ruisseau Sainte-Christine et de gestion des eaux pluviales sur son
bassin versant sur la commune de Solliés-Pont ;

Vu le programme d'actions et de prévention des inondations du bassin versant du Gapeav
labellisé le 18 décembre 2020 et plus particuliérement l'action 6-8 relative & I'aménagement
du ruisseav Sainte-Christine a Solliés-Pont ;

Vu le dossier du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG) du 29 avril 2022
portant demande de dérogation pour I'occupation du domaine public autoroutier concédé
(DPAC) de I'A57 & Sollies-Pont a des fins d‘implanter longitudinalement, au niveau du PR
13.348 sens 2, une canalisation de dérivation des eaux du ruisseau Sainte Christine av droit du
complexe sportif jean Murat sur un linéaire de 150 métres ;

Vu les avis du concessionnaire autoroutier, société ESCOTA - Vinci Autoroutes, des 1° et 27
avril 2022 formulant des prescriptions au respect desquelles il émet un avis favorable sur la
compatibilité de I'emprunt longitudinal du domaine public autoroutier concédé par la

portion de 'ouvrage hydraulique projeté ;

Vu lavis du 12 octobre 2022 par lequel la Direction générale des Infrastructures, des
Transports et des Mobilités du Ministére chargé des Transports émet un avis favorable sous
réserve de la prise en compte des prescriptions édictées par la société concessionnaire ;

Considérant que Faménagement projeté par le SMBVG concoure significativement au
programme de lutte contre les inondations des zones 3 enjeux situées sur la commune de
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Sollies-Pont en permettant d’augmenter la capacité d’évacuation des eaux du Sainte
Christine vers le Gapeau ;

Considérant que cette opération qgui consiste 3 réaliser dans 'emprise du domaine public
avtoroutier un dispositif de dérivation du cours d’eau Sainte Christine en doublant le canal
existant le long de I'A57 n'a pas de solutions technigues alternatives ;

Considerant que I'implantation de cette canalisation n'est pas de nature a faire obstacle 3
des améliorations de l'autoroute et est compatible avec son exploitation ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var

ARRETE
Article 1*: Objet

le Syndicat Mixte du bassin Versant du Gapeau (SMBVG), numéro SIRET 20004679500015 et
dont le siége se trouve 3 Hotel de Ville - Place Urbain Sénés 83390 Pierre, est autorisé, 3 titre
dérogatoire en application de Iarticle R. 122-5 du code de ia voirie rouvtiére, a pouvoir
occuper longitudinalement le domaine public autoroutier concéder (A57), au niveau du PR
13.348 sens 2, sur un linéaire de 150 meétres, commune de Sollies-Pont, afin de réaliser des
travaux de d'implantation d'une canalisation (doublement du canal existant par pose d'un
cadre béton enterré de 2,50 m x 1,50m) sous réserve du strict respect des prescriptions
particulieres définies & Iarticle 2 du présent arréte,

Loccupation du domaine public autoroutier concédé devra donner lieu preéalablement 3
létablissement d'une convention d'occupation 3 intervenir entre le concessionnaire
autoroutier - la société ESCOTA - et le SMBVG.

Article 2: Prescriptions particulitres

Préalablement a la phase chantier, le SMBVG prendra contact le plus en amont possible avec
ta Direction de la Maitrise d’Ouvrage de la société ESCOTA pour examiner les modalités de
réalisation des travaux et, en particulier, l'impact sur la stabilité du talus autoroutier.

Des réseaux étant présents dans la zone concernée — une batterie de fourreaux longe la
bande d'arrét d'urgence de la bretelle d'entrée de I'échangeur — un état des lieux
contradictoire devra étre effectué par huissier avant travaux au frais du SMBVG, ce constat ne
devra pas se limiter aux réseaux mais également aux ouvrages d'art et au talus. Le SMBVG
devra remettre le site en état une fois les travaux acheveés.

En phase exploitation, le SMBVG produira 3 la société ESCOTA un document détaillant les
incidences de son ouvrage hydraulique (cadre béton) sur le caniveau existant qui recueille les
eaux de ruisselfement issues de l'autoroute. Ce document précisera également les conditions
d’entretien et de surveillance de son ouvrage hydraulique.
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Article 3: Publicité et information des tiers
Le présent arrété est notifié au SMBVG ainsi qu'a la société ESCOTA, concessionnaire du
domaine public autoroutier A5/
It fait également l'objet d'une pu
Var.

blicité au recueil des actes administratifs de fa préfecture du

Article 4: Délais et voies de recours

ve, le présent arréteé peut

Conformément a P'article R. 4211 du code de justice administrati
f de Toulon dans un délai

faire 'objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administrati
de deux mois & compter de sa notification ou de sa publication.

Le tribunal administratif peut également étre saisi par l'application informatique « télérecours
citoyens » accessible sur le site internet « www.telerecours.fr ».

et d'un recours gracieux aupres de mes
as du Ministre dans le méme délai. Un
du Tribunal administratif de Toulon dans
implicite du recours gracieux ou

La présente décision peut également faire I'obj
services ainsi que d’'un recours hiérarchique aupr
recours contentieux peut ensuite étre formé aupres
le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou

hiérarchique.

Article 5: Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Var, le directeur départemental des territoires et de
la mer du Var, le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Var sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété.

Faitle, 02 DEC, 2022

W

Everice RICHARD
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& ESCOTA

CONVENTION N° 20238-161

RELATIVE A LOCCUPATION A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE DU DOMAINE
PUBLIC AUTOROUTIER CONCEDE PAR UN OUVRAGE HYDRAULIQUE

DEPARTEMENT DU VAR - COMMUNE DE SOLLIES-PONT

AUTOROUTE A57
DISTRICT ALPES-PROVENCE

PR 13.348 sens 2
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ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SOCIETE des Autoroutes Estérel Cote d*Azur, Provence Alpes, concessionnaire de I'Etat, société anonyme a
conseil d'administration, au capital de 131 544 945,85 euros, immatriculée au RCS de Cannes sous fe numéro
562 041 525, dont le siége social est 432, avenue de Cannes - 06210 Mandeliey, représentée par Monsieur
Damien LAFFONT DE COLONGES, Directeur Régional d'Exploitation, diiment habilité 2 cet effet, et désignée
ci-aprés par I'appellation "fa SOCIETE",

D'une part,

ET
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau {SMBVG), établissement pubfic, syndicat mixte fermé
immatriculé au Répertoire SIRENE sous e numéro 200 046 795 dont le sfege est situé Place Urbain Sénégs,

83090 PIERREFEU , représenté par Monsieur Patrick MARTINELLI, Président du Syndicat, diment habilité aux
fins des présentes et désigné ci-aprés par F'appeflation « le BENEFICIAIRE ou le SMBVG»

D'autre part,

Ci-ensemble ou séparément désigné(s) Ia ou les Parties

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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PREAMIBULE

Depuis 2015, le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG) anime un programme d’Actions de
Prévention des Inondations {PAPI} sur I'ensemble du bassin hydrographique du Gapeau dont le ruisseau

Sainte Christine est un sous-affiuent rive gauche.
Ce ruisseau est situé sur la commune de Sollids-Pont au droit de 'A57 et occasionne régulidrement des

inondations par ruissellement et débordement dans ia zone d’habitat et d'activité de Sainte Christine.

Le schéma d’aménagement du ruisseau Sainte Christine et de gestion des eaux pluviales sur son bassin
versant sur Ja commune de Solliés-Pont a fait Foblet d'un arrété préfectoral du 25 juillet 2018

Pour remédier & ce phénomeéne, le SMBVG doit entreprendre des aménagements dont fa réalisation d'un
ouvrage hydrauligue longeant I'autoroute A57 au niveau du PR 13.348 sens 2.

A ce titre, l'article R 122-5 du Code de fa Voirie Routiére, interdit la pose longitudinale de tous réseaux dans
les emprises autoroutiéres sauf dérogation accordée par Décision du ministre chargé de la voirie nationale,
conformément aux dispositions de I'article R*122-5-3 du Code de la voirie rautiére.

De ce fait, le SMBVG a déposé un dessier de dérogation le 19 septembre 2022 auprés de la Direction
Générale de I'Infrastructure, des Territoires et de la Mer, pour le secteur anticipé de Fopération 1 d'un
programme de travaux et a obtenu par courrier en date du 12 octobre 2022 un avis favorable du Ministére
chargé des Transports 'autorisant a accuper le Domaine Public Autoroutier Concédé sur la commune de
Sollizs-Pont par la pose d'un cadre béton enterré de 2,50 métres x 1,50 métres sur un linéaire de 150

métres.
Par suite, un arrété préfectoral n® 2022-110 portant dérogation au titre de l'article R122-5 du code de [a

voirie routiére en vue d’occuper ie domaine public autoroutier concédé {A57) & Solliés-Pont a été pris fe 2
décembre 2022.

ESCOTA, en tant que concessionnaire d’un réseau autoroutier, est autorisée a consentir & des tiers, dans
des conditions compatibles avec la mission de service public telle que décrite dans son contrat de
concession, des droits relatifs 4 'occupation du Domaine Public Autoroutier Concédé (ci-aprés « DPAC »)

et plus généralement des Emprises Autoroutiéres.

Aussi dans le cadre de la réalisation de ces travaux, les Parties ont déterminé les conditions de mise
disposition des emprises autoroutiéres et ont convenu ce qui suit.

CHAPITRE I - OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre du projet de réalisation d’un ouvrage hydraulique le BENEFICIAIRE est autorisé a poser dans
le Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) un cadre béton enterré de 2,50 m x 1,50 m au niveau du

PR 13.348 sens 2 sur la commune de Solliégs-Pont.

La présente convention a pour objet de fixer les conditions techniques, administratives et financiéres
auxquelies est subordonnée l'autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Autoroutier
Concédé et des emprises autoroutiéres par ce cadre béton (désignées ci-apres par le terme « 'Ouvrage »),

ainsi que les modalités d'entretien ultérieur.
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La présente autorisation n'entraine pas la création de droits réels au bénéfice de I'occupant au sens du
Code Général de la propriété des personnes publiques (articles L 2122-6 et suivants).

En revanche, le BENEFICIAIRE reste propriétaire des ouvrages, constructions et installations techniques 2

caractére mobilier décrits ci-aprés autorisés par la présente Convention.

ARTICLE 1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’'OUVRAGE

L'Ouvrage est constitué d'un cadre enterré de 2,50 mx 1,50 m posé en paralléle du chenal cuvert existant avec
la pose d'un dalot.

Le linéaire total occupé par cet ouvrage représente environ cent cinquante metres linéaires {150 mi).

Les piéces annexées 2 la présente convention sont les suivantes :

* ANNEXE 1:Programme aménagement hydraulique - Ftude AVE

e ANNEXE 2:Plans

» ANNEXE3:G2 - Phase AVP

o ANNEXE 4 : Vue aérienne,

«  ANNEXE 5 : Extrait DPAC

¢ ANNEXE 6: Fascicule des Regles Générales de Sécurité sur autoroutes (FRGS)
e ANNEXE 7: Arrété préfectoral

* ANNEXE 8: Courrier du Ministére chargé des Transports valant acceptation

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES

Tous les problemes refatifs & l'application de cette convention sont suivis -

 pour la SOCIETE par le Chef du District "ALPES PROVENCE",
* pour Le BENEFICIAIRE, par le Président

ARTICLE 3 ~ MESURES DE SECURITE

L'Ouvrage doit satisfaire en toutes circonstances aux prescriptions des textes en vigueur qui lui sont
applicables,
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CHAPITRE il - REALISATION DES TRAVAUX DE L'OUVRAGE

ARTICLE & - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 PREPARATION

Le BENEFICIAIRE, ou 'entreprise mandatée par ses soins, dans le cadre de i'organisation de son chantier,
adresse au gestionnaire des réseaux de la SOCIETE, une "Déclaration de Travaux” (DT) afin d'avolir
connalssance de I'emplacement des réseaux susceptibles d'étre touchés par les travaux 3 exécuter
(consultation et enregistrement auprés du Guichet Unigue).

Cette DT est expédiée a la SOCIETE, par I'un des moyens proposés ci-aprés:

= Parcourriel adressé & : dictdtescota@vinci-autoreutes.com
= Partélécopie au: 04.93.48.52.02.
s Par recommandé avec accusé de réception a I'adresse suivante .

ESCOTA
DEX/DTE/BE
A l'attention du gestionnaire des réseaux
BP 41
432, avenue de Cannes
06211 MANDELIEU CEDEX

Le gestionnaire des réseaux de la SOCIETE répond en listant les réseaux présents et en estimant la charge
de travail de repérage.

4.2 ACCORD PREALABLE DE LA SOCIETE

Avant toute ouverture de chantier sur le Domaine public Autoroutier Concédé, le BENEFICIAIRE, ou
I'entreprise mandatée par ses soins, doit aviser, au minimum 15 {(quinze) jours avant tout cormimencement
des travaux objet des présentes, Ia SQCIETE, par le biais d'une Déclaration d'intention de Commencement
de Travaux {DICT) diiment renseignée, comportant notamment l'identification du maitre d'ceuvre
{consuitation et enregistrement auprés du Guichet Unique).

Cette DICT est expédiée a la SOCIETE, par i'un des moyens proposés ci-avant (voir § 4.1). Le BENEFICIAIRE
veille 4 ce que I'entreprise mandatée par lui fasse parvenir a la SOCIETE cette DICT.

Le BENEFICIAIRE, ou I'entreprise mandatée par ses soins, n‘entreprend les travaux gu'avec l'accord exprés
de la SOCIETE, étant entendu gue cette derniére ne pourra s'opposer ad commencement des travaux gue
par décision dliment motivée, fondée sur des raisons tenant notamment  la sécurité des personnes et a

lintégrité du Domaine public autoroutier concéde.
4.3 RESEAUX SOUTERRAINS APPARTENANT A DES TIERS

te BENEFICIAIRE, ou Pentreprise mandatée par ses soins, établit les Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux auprés de chaque exploitant d'ouvrage {GRDF, ORANGE, ..J concerné par ses

travaux.
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La procédure DICT propre 3 chague exploitant d'un réseau public est applicable. En retour, le BENEFICIAIRE,
ou I'entreprise mandatée par ses soins, contréle I'emplacement des réseaux qui lui sont signalés et réalise
les marquages dont elle a besoin par ses propres mayens.

Aucune modification n'est apportée aux réseaux existants sans accord préalable avec les services
intéressés. Le BENEFICIAIRE, ou I'entreprise mandatée par ses scins, fait son affaire personnelie de toutes
autorisations ou déclarations administratives qui seraient nécessaires.

Toutefois, si le BENEFICIAIRE rencontre des difficultés paur obtenir fes autorisations ou déclarations
administratives susmentionnées, ia SOCIETE pourra s'opposer, par décision ddment motivée, & ce que les

travaux soient entrepris et exiger qu'il soit sursis a leur exécution jusqu'a ce que ces difficultés alent été
fevées.

Le BENEFICIAIRE, dans ce cas, ne paurra prétendre au versement d'avcune indemnité de la part de Ja
SOCIETE, en cas d'immobiiisation de materiel ou de personnel ou de eolt supplémentalre dans ia réalisation
des travaux.

4.4 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES PREALABLES

Le BENEFICIAIRE s'engage a obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires a la réatisation des
travaux ainsi qua l'implantation de I'Ouvrage et notamment Fautorisation des communes concernées pour
a traversée des chemins publics qui relévent de leur gestion, 3 défaut la présente convention sera caduque
de plein droit.,

Il est précisé qu'en Fespéce, le SMBVG a ohtenu I'autorisation de poser une partie du caniveau béton
longitudinalement au DPAC par arrété préfectorai n° 2022-110 du 2 décembre 2022 portant dérogation au
titre de l'article R122-5 du code de la voirie routidre en vue d'occuper le domaine pubiic autoroutier
concédé {AST) a Solligs-Pont

45 RESEAUX APPARTENANT A LA SOCIETE

Avant de commencer les travaux, le BENEFICIAIRE devra s'informer auprés de fa SOCIETE de la présence de

réseaux souterrains et plus particulidrement de réseaux fibres optiques et réseaux cuivre lui appartenant
qui serafent touchés par les travaux 3 exécuter.

La SOCIETE indiquera la position de ces réseaux.

Le BENEFICIAIRE sera tenu de procéder au repérage de ces réseaux. Avant le démarrage des travaux, le
BENEFICIAIRE devra matérialiser physiquement Ja position des réseaux fibres opliques et cuivre et
maintenir ceci pendant toute la durée des travaux. Pour pailier toute approximation liée 3 fa position des
réseaux, 'entreprise ne pourra, sans Iaccord express de la SOCIETE et sans précautions particuliéres,
intervenir 3 moins de 50 cm des réseaux.

Toutes dispositions sont prises pour que ces réseaux, et en particulier les réseaux de télécommunications
(fibre optigue) soient maintenus en parfait état de fonctionnement,

Dans le cas ol des modifications ou des déplacements de ces réseaux, mémes provisoires, s'avéreraient

nécessaires du fait de la construction du réseau du BENEFICEAIRE, les travaux sercnt exécutés par la . .

SOCIETE. Les frais engagés 4 ce titre lui seront remboursés par fe BENEFICIAIRE sur présentation des
justificatifs correspondants majorés de 15% pour couvrir les frais généraux de la SOCIETE.
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4.6 ETAT DES LIEUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES DE LA SOCIETE

Le BENEFICIAIRE, ou ['entreprise mandatée par ses soins, et la SOCIETE effectuent ensemble le repérage

de l'implantation du futur Ouvrage autorisé par la présente convention.

Le BENEFICIAIRE, ou Pentreprise mandatée par ses soins, prend toute disposition qu'il juge utile pour
réaliser les marquages et conserver les éléments de repérage des réseaux implantés. De plus, il doit a tout
moment &tre en mesure de remettre en place, sur demande, l'axe des réseaux tef qu'implanté.

4.7 CAS DE TRAVAUX NON PREVUS LORS DE L'IMPLANTATION DES RESEAUY, A L'INTERIEUR DU PERIMETRE
DE SECURITE

Si, au cours des travaux, des besoins diintervention & I'intérieur du périmétre de sécurité (définit par les
entreprises délimitant ainsi leur zone de chantier des zones publigues ou de circutation) apparaissent, le
BENEFICIAIRE, ou l'entreprise mandatée par ses soins, le signalera par courrier selon les mémes
dispositions et aux mémes correspondants que pour la DICT et la DT. Il devra réaliser pour cela:
« Les repérages supplémentaires portant notamment sur la positicn altimétrique des réseaux, et le
cas échéant procéder a des sondages manueis.
e Les consignes complémentaires portant sur [a méthodologie et les moyens d'exécution des

travaux.
£.8 ENTREPRISES TRAVALLLANT POUR LE CORMPTE DU BENEFICIAIRE

Dans le délai fixé & larticle 4.2, le BENEFICIAIRE doit indiquer & la SOCIETE les entreprises chargées de
Fexécution des travaux. Ces entreprises ne peuvent élever aucune protestation du fait :

s De la présence d’autres entreprises sur les lieux des travaux ;
s Des contrbles exercés par les agents de la SOCIETE pour assurer |a sécurité de la circulation.

4.9 PRESCRIPTIONS ET INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE

Le BENEFICIAIRE s'engage 4 prendre toute mesure utile pour que tout le personnel exécutant les travaux,
y compris celui des entreprises travaillant pour son compte et les sous-traitants, ait parfaite connaissance
des prescriptions contenues dans la présente convention et des instructions données par la SQCIETE,
notamment le Fascicule des Regles Générales de Sécurité sur Autoroutes et dans fe PV d'implantation des

réseaux.
Toute personne ne respectant pas ces prescriptions et instructions sera immeédiatement exclue du chantier.

4,10 ETAT DES LIEUX D'ENTREE

8 jours qui suivrent la date de signature

Un état des Heux portant sur le DPAC concerné aura lieu dans les
x. il sera dressé par huissier aux frais du

de 1a convention et au plus tard 8 jours avant je début des travau
BENEFICIAIRE.
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ARTICLE S - EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux doivent &tre réalisés conformément aux indications données par les plans annexés {dont la fiste
figure & article 1), aux prescriptions des textes en vigueur, notamment en matiére de protection de
I'environnement, et aux conditions techniques imposées par la SOCIETE.

5.1 EXECUTION AUX FRAIS, RISQUES ET PERILS DU BENEFICIAIRE

La construction de {'Quvrage est réalisée aux frais, risques et périls du BENEFICIAIRE et de maniére qu'it
n'en résulte aucun danger dans les conditions d'exploitation du Domaine Public Autoroutier Concédé
(DPAC) et des emprises autcroutiéres et en particulier pour la circulation.

Toutefois, si les travaux exigent fa mise en place d’une signalisation sur fe domaine dont Ja SOCIETE assure
exploitation, elle est effectuée sous la responsabilité de fa SOCIETE, aprés gue son représentant, le Chef
du  ODistrict "ALPES PROVENCE" {contact B 04 42.0161.00 et confirmation par mall

- ). ait été informé au minimum huit (8} jours calendaires
& l'avance, et sous réserve de la compatibilité avec les contraintes d'exploitation du réseau autoroutier.

Le BENEFICIAIRE Iy fait connaitre, avant le commencement des travaux, ia consistance matérielle de ces
derniers, leur durée et les modalités pratiques de leur exécution,

Les modalités financigres sant décrites 3 {'article 12.
Des signature de la convention, les Parties procedent a un état des lieux contradictoire.
5.2 PRESCRIPTIONS ET INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE

Pour I'exécution des travaux, te BENEFICIAIRE doit se conformer aux instructions qui lui sont données par
la SOCIETE, ainsi qu'aux prescriptions suivantes :

* lestravaux de mise en place de 'Ouvrage doivent 8tre effectués de telle sorte que les ouvrages de
fa SOCIETE ne subissent aucune détérioration.

e le BENEFICIAIRE doit mettre en place tous les moyens nécessaires 3 la protection des sols, des
eaux et de I'air (moyens préventifs et curatifs) pour la durée des travaux.

* lorsque les travaux du BENEFICIAIRE nécessitent |a dépose d'une clbture existante, le
BENEFICIAIRE 2 & sa charge 1a mise en place préalable d'une cléture provisoire interdisant toute
intrusion sur a plate-forme autoroutire. La cléture provisoire doit avoir les mémes spécificités
que celle existante, notamment si cette derniére est prévue pour empécher Vintrusion d’animaux
sur le DPAC. A lissue des travaux, le BENEFICIAIRE rétablira une cléture suivant e cahier des
charges transmis par fa SOCIETE et conforme aux dispositions réglementaires en viguedur,

e Dans le cadre des opérations de débroussaillage préalables sur les parcelles appartenant au DPAC,
les arbres de qualité, de bells envergure ou présentant un intérét écologique, qu'il serait nécessaire
d'abattre, devront faire 'objet de replantation & titre de mesures compensatoires, aux frais du
BENEFICIAIRE, Ces mesures sont définies conjointement dans I'état des fieux initial,

*  Le BENEFICIAIRE doit mettre en place un écran visuel sur les clétures du chantier pour réduire les

nuisances visuelles, Aucun logo ou marque ou nom d'entreprise ne doit apparaitre sur cet écran
visuel.
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e En cas de détérioration des réseaux de la SOCIETE, du fait du BENLFICIAIRE ou des entreprises
mandatées par ses soins, ce dernier devra aviser immédiatement le gestionnaire des réseaux et le
District "ALPES PROVENCE" (contact & 04 42.01.61.00 et confirmation par mail

i inci _Le BENEFICIAIRE aura & assumer la charge

financiére de |'ensemble des frais occasionnés, sur présentation des justificatifs correspondants.

Un constat contradictoire sera alors effectué et le BENEFICIAIRE ne pourra prétendre au versement

daucune indemnité de fa part de la SOCIETE, en cas d'immobilisation de matériel ou de personnel.

« En cas de coupure des réseaux de la SOCIETE, du fait du BENEFICIAIRE ou des entreprises
mandatées par ses soins, ce dernier aura 3 s'acquitter des pénalités forfaitaires prévues dans
I'article 12.6. Uin constat contradictoire sera alors effectué et le BENEFICIAIRE ne pourra prétendre
au versement d'aucune indemnité de la part de la SOCIETE, en cas ¢’immobilisation de matériel ou

de personnel.

¢ Encas de pollution du fait du BENEFICIAIRE ou des entreprises mandatées par ses soins, ce dernier
devra prendre, & sa charge, toutes les mesures fy compris d'urgence) nécessaires au confinement
de cette pollution et alerter immédiatement la SOCIETE. Il prendra & sa charge toutes les
conséquences liges 4 cette pollution, notamment la dépollution.

e le BENEFICIAIRE devra fournir un planning prévisionnel précisant les dates de la réalisation des
Studes ultérieures G2PRO, G3 et G4 afin de vérifier que la stabilité du talus autoroutier soit bien

prise en compte lors des phases provisoires des travaux

« L'entretien de I'Ouvrage sera a la charge du BENEFICIAIRE

«  Le Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) devra rester étanche et clos au niveau de la cloture.

o |l est précisé au BENEFICIAIRE qu'une batterie de fourreaux longe la bande d'arrét d'urgence dela
bretelle d’entrée de l'échangeur en sens 2.

5.3 CONTROLE DES PRESCRIPTIONS ET INSTRUCTIONS

La SOCIETE a libre accés en permanence a toutes les parties du chantier en vue d'assurer le contrble de
Fapplication des instructions et prescriptions prévues par la présente convention.
Le personnel travaillant pour le compte de la SOCIETE est tenu de se conformer aux régles de sécurité en

vigueur sur le chantier du BENEFICIAIRE.

5.4 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

avaux autorisés par la présente convention ne sant
es a l'article 5.2, @a SOCIETE pourra
lettre recommandée avec accuse

Si la SOCIETE constate, lors de ses contrdles, que les tr
pas exécutés conformément aux prescriptions et instructions défini
mettre le BENEFICIAIRE en demeure de s'y conformer, par simple

réception.

A lissue de la mise en demeure restée infructueuse dans un délai de trois (3) semaines, la Société pourra,
le cas échéant, effectuer ou faire effectuer par une entreprise mandatée par ses soins les travaux rendus
nécessaires, auquel cas les frais engagées par elie iui seront entigrement remboursés par le BEN EFICIAIRE

sur justificatifs correspondants majorés de 15% au titre des frais généraux
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5.5 GESTION DES DECHETS

Le BENEFICIAIRE doit assurer Ia gestion et la récupération des déchets qu'Hl a produits en triant, & minima,
les déchets dangereux et non dangereux.

Les déchets produits ne doivent en aucun cas étre laissés en dépdt sauvage sur une aire, aux abords de
I'autoroute ou dans la nature, La SOCIETE rappelle qu'it est interdit de pratiquer le brilage de déchets sur
le chantier cu de les enfouir.

5.6 ETAT DES LIEUX ET REMISE EN ETAT

A compter de la date d’achévement des travaux objet de la présente convention, un état des lieux est dressé
par huissier aux frais du BENEFICIAIRE ou contradictoirement par la SOCIETE et le BENEFICIAIRE au plus
tard dans Jes 15 jours suivant la date d'achévement des travaux.

En cas de manguement constaté de Ia part du BENEFICIAIRE et aprés mise en demeure par lettre
recomrnandée avec accusé de réception restée sans effet, la SOCIETE se réserve le droit de réclamer le
rétablissement de tout ou partie des lieux mis & disposition dans leur état initial, avec le choix entre
Fexécution matérielle des travaux nécessaires aux frais du BENEFICIAIRE ou une Indemnité pécuniaire, tous
droits et taxes en sus, représentative de leur colt, Leur évaluation fera 'objet d'un avenant 3 la présente
convention,

5.7 RECOLEMENT DE L'INFORMATION

Dans le délai de trois (3) mois @prés la mise en service de I'Ouvrage, objet de la présente convention, le
BENEFICIAIRE devra fournir les relevés topographiques numériques conformes 3 Ia réalisation de son
Quvrage.

En vue de lintégration des données géographiques de "Ouvrage dans le Systéme d'information
Géagraphigue {SIG) de Ia SOCIETE, les relevés de I'Ouvrage devront impérativement carrespondre aux
conditions définies par le cahier des charges du SIG. (un extrait de ce document sera remnis sur demande).
Le BENEFICIAIRE devra désigner nominativement un prestataire agréé (*) SIG d'ESCOTA préalablement au
démarrage des travaux.

Les relevés des installations de surface de I'Ouvrage, objet des présentes, pourront étre fournis au farmat
AutoCad.

Quand les fichiers seront générés, le BENEFICIAIRE devra les faire parvenir & la SOCIETE {Direction
Technique d'Exploitation /Bureau d'Etude), et les tenir a la disposition des autres occupants du Domaine
Pubiic Autoroutier Concédé et des entreprises appelées A travailler 3 proximité de ces installations, faute
de quai il pourra &tre tenu entidrement responsable des accidents provoqués par {'exécution de travaux au
voisinage desdits Ouvrages.

{*] L'agrément est falt par choix dans |z liste de géomaires agréés ou sur Mnitiative du BENEFICIAIRE qui peut présentar un géomatre 4
{'agrément.

5.8 DeLaID'EXECUTION DE CES TRAVALIX

Les travaux doivent &tre exécutés dans ie délai de douze (12) mois & partir de la date de signature de Ia
présente conventicn, faute de quoi celle-ci sera caduque de plein droit.
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CHAPITRE HI - ENTRETIEN ET MODIFICATIONS ULTERIEURES DE
L"OUVRAGE

ARTICLE 6 ~ ENTRETIEN ET REPARATION

6.1 OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

{e BENEFICIAIRE n'utilise te DPAC et fes emprises autoroutiéres que pour |a réalisation de I"'Ouvrage projeté
et son entretien. || fui est notamment interdit de construire ou d'établir sur cette parcelle tout autre

réalisation de quelque nature que ce soit, sans autorisation préalable de la SOCIETE.

Le BENEFICIAIRE devra maintenir son Ouvrage en bon état d’entretien, & ses frais, risques et périls, de fagon
3 ne causer aucune géne et ne présenter aucun danger peur le Domaine Public Autoroutier Concédé et les

emprises autoroutieres et pour son expioitation,

Fn cas de troubles apportés a ia voie publique ou 2 la circulation du fait de 'Quvrage du BENEFICIAIRE, la
SOCIETE fe mettra en demeure de faire cesser ces troubles en lui en précisant la nature.

En cas de carence du BENEFICIAIRE, la SOCIETE pourra, aprés mise en demeure de faire notifiée par lettre
recornmandée avec accusé de réception et restée infructueuse dans le délai de quinze jours calendaires,
prendre par elle-méme toute mesure utile pour y remédier et facturera au BENEFICIAIRE les frais

correspondants aux mesures prises.
6.2 ACCORD PREALABLE DE LA SOCIETE

Avant toute intervention sur le Domaine Pubiic Autoroutier Concédé pour Yexécution des travaux
d'entretien ou de reparatlun Le BENEFICIAIRE devra notifier huit (8} jours calendaires au minimum a
l'avance la SOCIETE, le District "PROVENCE" (contact B 0442.01.61.00 et confirmation par mail

pesecurite.duranceprovence@vingi-autoroutes.com )

Le BENEFICIAIRE lui fera connaitre, avant le commencement des travaux, la consistance matérielle de ces
travaux d'entretien ou de réparation, leur durée et les medalités pratiques de leur exécution.

Le BENEFICIAIRE ne pourra pénétrer sur le Domaine Public Autoroutier Concédé et pius généralement sur
les emprises autoroutidres qu’aprés en avoir obtenu l'autorisation de la SOCIETE, étant entendu que cette
dernigre ne pourra s'opposer au commencement des travaux que par décision diiment motivée, fondée sur
des raisons tenant notamment 2 la sécurité des personnes et a 'intégrité du Domaine public autoroutier

concéde,

La SOCIETE aura libre acceés en permanence & toutes les parties du chantier en vue d'assurer le contrble de
I'application des instructions et prescriptions prévues par la présente convention.

6.3 URGENCE

Fn cas d'accident exigeant une réparation immédiate, le BENEFICIAIRE avisera sur le champ ou au
maximumm dans un délzi de 24h00 en fonction des circonstances la SOCHTE, le District "ALPES PROVENCE"

{contact B 04 42.01.61.00 et confirmation par mallpgsggumdummmmr&@.ﬂnﬂmmm )

afin d'obtenir son autorisation et de demander assistance au titre du repérage des réseaux.
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6.4 MESURES DE SECURITE

LA SOCIETE ne pourra en aucun cas &tre terue responsable de tout incident ou accident lié au non-respect
par le BENEFICIAIRE des obligations en matiére d’hygiéne et sécurité i l'occasion de 'exéeution des travaux
objet de fa présente convention.

En cas de risque d'interférences entre le chantier conduit par le BENEFICIAIRE pour I'exécution des travaux
d’entretien, objet de la convention et 'exploitation de Fautoroute par la SOCIETE, Le RENEFICIAIRE, dés qu'il
en aura connaissance, devra se concerter avec la SOCIETE pour prévenir des risques résultant de
linterférence entre les diverses interventions,

Le BENFFICIAIRE devra mettre en place sur ces chantiers, la signafisation et les moyens de protection
nécessaires pour assurer la sécurité de toutes les persannes travaillant sur le chantier de l'autoroute et
diffusera auprés des entreprises correspondantes et de |a SOCIETE, les consignes de sécurité pour les
protéger des risques encourus du fait de ses travaux. Ces régles sont décrites dans le Fascicule des Régles
Générales de Sécurité sur autoroute (FRGS) qui est joint en annexe.

ARTICLE 7 - MODIFICATIONS ULTERIEURES

7.1 ACCORD DE LA SOCIETE SUR LES MODIFICATIONS ULTERIEURES

Aucune modification ultérieure de 'Ouvrage ne pourra étre entreprise sans avoir fait I'objet d'un accord
préalable et écrit de la SOCIETE et, le cas échéant, de 'ohtention des autorisations administratives requises..
Dans le cas olt le remplacement de I'Ouvrage est nécessaire, la SOCIETE disposera d'un délai de soixante
(60} jours pour notifier sa réponse au BENEFICIAIRE.

Passé ce délai, le silence de la SOCIETE vaudra décision de refus au BENEFICIAIRE.

7.2 DePLACEMENT, MODIFICATION, SUPPRESSION BE L'QOUVRAGE

Sia une époque quelconque, les besoins du Domaine Public Autoroutier Concédé, y compris la modification
éventuelle de ses installations dans ¥intérét de la voirie ou de la sécurité publique, nécessitent le
déplacement, la modification ou méme la suppression de I'Quvrage, les travaux seront exécutés par le
BENEFICIAIRE, 2 ses frais et sans indemnités. Le délai laissé au BENEFICIAIRE pour exécuter les travaux qui
lui incombent sera fixé d'un commun accord entre les parties en tenant compte des travaux programmés
dans ['intérét du domaine autoroutier.

7.3 CESSATION DE L'UTILISATION DE 'OUVRAGE

Si le BENEFICIAIRE venait & cesser 'utilisation de I'Ouvrage pour une cause queiconque, il serait tenu den
aviser la SOCIETE au moins un mois a I'avance par lettre recommandée avec accusé de réception en
précisant le délai dans lequet le BENEFICIAIRE entend procéder au retrait de I'Quvrage.

Lorsque le BENFFICIAIRE retirera ses installations, il remettra le site occupé dans son état d'origine te! qu'il
a &té décrit dans I'état des lieux initial. Cette remise en état devra intervenir dans les trois mois qui suivent
le retrait des installations. Le BENEFICIAIRE procédera 3 ses frals au retrait de I'Quvrage

Si la SOCIETE le juge possible, elle pourra éventueBement autoriser 'e BENEFICIAIRE 3 abandonner
['Ouvrage sur place en Vétat.

Dans ce cas, le BENEFICIAIRE sera réputé lhéré de 'ensemble des droits et obligations relatifs & I'Ouvrage,
la SOCIETE faisant son affaire des modalités d'intégration de I'Ouvrage dans ie DPAC.
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7.4 NIODALITES D'EXECUTION DES MODIFICATIONS ULTERIEURES

Les modalités prévues au présent article seront, le cas échéant, exécutées confarmément aux prescriptions
figurant dans les chapitres [l et |1l de [a présente convention.
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 8 - RESPONSABILITES -~ ASSURANCE
8.1 RESPONSABILITE

Le BENEFICIAIRE de la présente autorisation, laquelle est personnelle et ne pourra étre cédée qu'avec
I'accord de la SOCIETE, est, et demeure responsable tant vis-3-vis de VEtat et de la SOCIETE que vis-a-vis
des tiers de tous accidents ou dommages qui pourraient résulter directement ou indirectement de
I'exécution des travaux et d'entretien, ainsi que de 'existence ou de F'exploitation de |'Ouvrage objet des
présentes,

Sile responsable d’'un dommage causé a I'Ouvrage n'est pas identifié ou est insolvable, le BENEFICIAIRE en
suppaortera la réparation. |l en restera tenu en cas de cession non autorisée de I'Ouvrage.

Dans le cas oll une entreprise exécute les travaux pour fe compte de ta SOCIETE, te BENEFICIAIRE devra
rechercher par priorité la responsabilité de cette entreprise.

Chaque fois qu'en applicaticn de la présente convention, la SOCIETE aura prescrit au BENEFICIAIRE
I'exécution de travaux, ces prescriptions n‘auront pas pour effet de substituer {a responsabilité de Ia
SCCIETE a celle du BENEFICIAIRE qui demeure seul respansable conformément au 1% alinéa du présent
article, de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de I'exécution des dits travaux.

8.2 RENONCIATION A RECOURS ET GARANTIES

Sans préjudice de ses droits envers quicongue, le BENEFICIAIRE renonce a tout recours en responsahilité
ou réclamation contre fa SOCIETE, ses mandataires et leurs assureurs et s'engage a obtenir les mémes
renonciations de tous assureurs pour les cas suivants

= En cas de dégits causés & des canalisations de tout type répertoriées ou non présentes sur le
terrain objet de la présente convention.

* En cas de dégradation, dommage d'incendie ou d'explosion, dégats des eaux, d’humidité,
d'infiltrations ou de toute autre circonstance atteignant ses biens et/ou son personnel.

® En cas de vol, de tentative de vol, de tout acte délictueux ou de toute vole de fait dont le
BENEFICIAIRE pourrait étre victime dans les emprises autoroutiéres et sur I"Ouvrage.

»  [n cas d'accident survenant dans les emprises autoroutiéres et/cu le DPAC, le BENEFICIAIRE
prendra & son compte et 4 sa charge toute responsahllité civile 3 I'égard de son personnel, de fa
SOCIETE ou de tiers, sans Gue cette derniére ne puisse 8tre inquiétée ou poursuivie de ce chef

* Encas de dégats ou d'inondations causés a tous éléments mobiliers se trouvant sur les emprises
autoroutiéres,

®  Encasdetrouble apporté A la jouissance du BENEFICIAIRE par la faute de tiers, quelle gue soit leur
qualité, le BENEFICIAIRF devant agir directement contre eux sans pouvoir mettre en cause la
SOCIETE.

*  Enraison d'un dommage qui pourrait résulter, pour ses installations, soit de l'usage du Domaine
Public Autoroutier Concédé et plus généralement de l'usage des emprises autoroutiéres, soit des
travaux de toute natures exécutés sur ce domaine dans I'intérét de celui-¢i ou de la sécurité
publique exécutés par la SOCIETE ou par toute atitre société travaillant pour le compte de celle-ci,
soit d’objets provenant de l'autoroute.
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s Encas d'arrét total ou partiel de son activité provoqué par des dommages matériels ou immatériels

guelle gu'en soit la cause.
v SiJe responsable d'un dommage causé a I'Duvrage n'est pas identifié ou est insolvable, le
BENEFICIAIRE en supportera la réparation. Ii en restera tenu en cas de cession non autorisée de

i'"Ouvrage.

Au titre de l'ensemble des dommages évoqués aux paragraphes ci-dessus ainsi que des pertes

¢'exploitation en découlant, et dans tous les cas ol une faute de la Société ne sera pas démontrée, le
Rénéficiaire et ses assureurs rencncent a tout recours & !'encontre de fa Scciété, quels que soient le

fondement juridique de son recours ou fa juridiction saisie.

B.3 ASSURANCES

i e BENEFICIAIRE ot les entreprises mandatées par ses scins s'engagent a:

»  Faire assurer convenahlement contre {'incendie, les risques professionnels de son activité exercée

sur les emprises autoroutiéres, le recours des voisins et les risques locatifs, la responsabilité civile
{et généralement tous autres risques) par une compagnie d'assurances notoirement solvable.

Une attestation de I'assureur devra étre fournie avant l'entrée dans tes lieux occupés. |l devra
maintenir et renouveler ces assurances pendant toute la durée de la convention, acquitter
réguliarement les primes et cotisations et fournir chaque année |'attestation correspondante.

= Déclarer expressément a ladite compagnie les renonciations & recours énchcées dans la présente

convention.

=  Pendant toute la durée de Yoceupation autorisée, le BENEFICIAIRE fait son affaire personnelle de
plaintes pouvant émaner de riverains ou du voisinage du chantier. La SOCIETE sera déchargée de
toute responsabilité & 'égard de ces réclamations, ce qui est expressément accepté par le

BENEFICIAIRE.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR

La présente convention entrera en vigueur a compter de la compléte exécution des deux événements

suivants:

- Signature par la derniére des Parties.
- Paiement effectif des frais de dossier

Etant précisé que V'occupation effective ne pourra intervenir qu’aprés réafisation de I'état des lieux suivant
les conditions prévues a larticle 9 et paiement effectif des frais de dossier.

ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION

la présente convention est conclue pour la

Sous réserve du strict respect des dispositions de I'article 5.8,
dée par I'Etat 3 la SOCIETE,

plus courte durée, soit de I'exploitation de HOuvrage, soit de la concession accor
3 savair jusqu'au 29 février 2032,

A ¥expiration de cette concession, les conditions d’entretien, de réparation et de modification de 'Ouvrage
seront fixées entre les Parties qui en seront chargées.
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Dans tous les cas, fa SOCIETE est tenue de porter & fa connaissance de tout nouveau concessionnaire
I'existence de cette occupation.

ARTICLE 11 - CONDITIONS FINANCIERES DE L'OCCUPATION
11.1 FRAIS D'INSTRUCTION DE DOSSIER

Les frais d'instruction du dossier gue la SOCIETE est amenée 3 engager & l'occasion de ces travaux sont
arrétes & la somme forfaitaire de mille euros hors taxes {1 600,00 € HT), que le BENEFICIAIRE s'engage a
régler dés réception de la facture correspondante qui sera émise par la SOCIETE.

11.2 REDEVANCE

Eu égard a Ia nature du Dispositif, a présente convention est consentie au BENEFICIAIRE 3 titre gratuit

11.3 FRAIS RESULTANT DE L'INSTALLATION DE L"OUVRAGE

Tous les frais qui seront la conséquence de la réalisation de I'Cuvrage sur le Domaine Public Autaroutier
Conceédé seront a fa charge du BENEFICIAIRE, en particulier :

& | BENEFICIAIRE remboursera 3 la SOCIETE, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de
Yacceptation du devis préalablement fourni par la SOCIETE et validé par le BENEFICIAIRE avant le
démarrage des travaux, les frais qu'elle pourrait engager du fait de Ia réalisation de FOuvrage, 3
I'occasion des travaux qu'elle serait amenée 3 exécuter sur le domaine autoroutier aux abords de
POuvrage, frais majorés de quinze {15) pour cent pour couvrir les frais généraux de la SOCIETE.

e Le BENEFICIAIRE versera 2 a SOCIETE, sur présentation de justificatifs et sous réserve de Yacceptation
du devis préalablement fourni par la SOCIETE et validé par fe BENEFICIAIRE avant le démarrage des
travaux, dans les deux mois de |a réception de |a facture 'ensemble des frais de signalisation, de balisage
et de surveillance qu'elie serait amenée & engager & l'occasion de la réalisation de ['Ouvrage, frais
majorés de quinze (15) pour cent pour couvrir les frais généraux de la SOCIETE.

En cas d'urgence ne permettant pas 'émission des devis, la SOCIETE et le BENEFICIAIRE conviendront
mutuellement par fe biais le plus approprié {courriel, télécopie) des frais engagés par la SOCIETE, qui seront
alors remboursés par le BENEFICIAIRE, dans les conditions prévues a l'alinéa précédent, sur présentation
des justificatifs

11.4 FRAIS RESULTANT DE L'ENTRETIEN OU DE LA REPARATION BE L"OUVRAGE

Le BENEFICIAIRE remboursera 3 Ja SOCIETE, sur présentation de justificatifs et sous réserve de Yacceptation
du devis préalablement fourni par la SOCIETE et validé par le BENEFICIAIRE avant le démarrage des travaux,
Vensemble des frais de signalisation, de balisage et de surveillance qu'elle serait amenée 3 engager
I'oceasion de 'entretien ou de la reparation de 'Ouvrage, majorés de quinze (15} pour cent pour couvrir les
frais généraux de la SOCIFTE,

Le BENEFICIAIRE remboursera & Ia SOCIETE, sur présentation des justificatifs et sous réserve de
'acceptation du devis préalablement fourni par la SOCIETE et validé par fe BENEFICIAIRE avant e
démarrage des travaux, les frais gu’elle pourrait avoir 3 engager, du fait de 'exploitation de ['Ouvrage, &
f'occasion des travaux quelle serait amenée & exécuter sur le Domaine Public Autoroutier Concédé aux
aberds dudit Cuvrage, frais majorés de quinze {15) pour cent pour couvrir les frais généraux de fa SOCIETE.
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smission du devis, la SOCIETE et le BENEFICIAIRE conviendront

En cas d'urgence ne permettant pas I'e
mutuellement par le biais le plus approprié (télécopie, cou rriel) des frais engagés par la SOCIETE, qui seront
résentation

alors remboursés par le BENEFICIAIRE, dans les conditions prévues a l'alinéa précédent, sur p

des justificatifs.
11.5 FRAIS RESULTANT DE L' INTERRUPTION DL TRAFIC

Si Foccupation ou l'activité exercées par le BENEFICIAIRE venait & imposer une interruption de la
circulation, il aurait & rembourser dans le délai de deux mais, outre les frais de mise en place de la
signalisation nécessaire par les soins de la SOCIETE, le montant TTC des péages non percus durant
Iinterruption de Ia circulation, calculé comme étant le produit du tarif kilométrigue moyen de l'année en
cours multiplié par la longueur des sections d'autoroute impactées par la coupure, multiplié par le trafic
constaté le jour correspondant de |'année précédente ou d'une année présentant le méme calendrier, sur
la plage de fermeture correspondante, augmenté de l'accroissement normal du trafic mesuré sur une
section non impactée par la coupure et a defaut fixé forfaitairement a + 5 % par an .

S = {{Tarif/ikm (n) x £ en km) x {trafic n-1 plage horaire coupure)} + 5%

11.6 PENALITES EN CAS DE COUPURES DES RESEAUX DE LA SOCIETE

Le BENEFICIAIRE aura & sa charge une pénatité fixe non libératoire de trois mille cinquante euros {3 050
£€) ainsi qu‘une pénalité non libératoire de mille cing cent vingt-cing euros (1525 €) par jour calendaire
d'indispenibilité des réseaux existants de fa SOCIETE, applicable dés la premiére heure de coupure d'un
de ces cables et sans formalité préalable. Toute heure entamée sera due. :

nt de ces pénalités, qui ont pour objet de contraindre et d'inciter le BENEFICIAIRE
rages souterrains et/ou de

IETE se réserve le droit de

Nonobstant le paleme
4 apporter la plus grande vigilance afin de prévenir toutes détériorations d'ouv

leurs accessaires et ainsi mettre en ceuvre tous les moyens adéquats, la SOC
demander des dommages et intéréts 2 titre d’indemnisation du préjudice subi.

11.7 INTERETS MORATOIRES

Dans le cas of le BENEFICIAIRE ne s'acquitterait pas dans les délais fixés des remboursements de paiement
prévus, les sommes dues seront augmentées d'intéréts moratoires équivalents a trois fois le taux d'intérét

légal, sans mise en demeure préalable.

11.8 IMPOTS ET TAXES
Le BENEFICIAIRE devra seul supporter la charge de tous les impdts, taxes, et notamment la TVA, qui
résultent ou pourraient résulter de l'application de la présente convention.
Les frais de timbre et d’enregistrement seront & la charge de celle des parties qui entendra soumettre l'acte

3 la formalité.

ARTICLE 12 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de différends entre les Parties, il est convenu qu'elles agiront de bonne foi pour éviter tout

contentieux.
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En cas de différend entre les Parties ayant pour objet la formation, la validité, I'exécution ou Vinterprétation
de la présente convention, la Partie Ia plus diligente saisira |'autre par lettre recommandée avec accusé de
réception pour trouver une solution amiable. A défaut de solution amiable trouvée dans le délai de un (1)
mois, fes Parties se réservent le droit de saisir le tribunal administratif compétent

Faiten deux exemplaires, le 2 (] MARS 2023

Pour le SMBVG Pour ESCOTA
Le Président Le Directeur Régional d'd’Exploitation

Damien LAFFONT DE COLONGES

DFon/SF/18/:C
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ANNEXE 1

RAPPORT

Programme d’aménagement hydraulique
pour réduire le risque inondation du
ruisseau du Sainte-Christine

Etude d’Avant-Projet (AVP anticipé) -

Trongon « stade JEAN MURAT »

Commune de Solliés-Pont (83)

Novembre 2022 ~ Version 1

Syndicat mixte du bassin versant du Gapeau (SMBVG)

BASSIN VERSANT
ou GAPEAU

SYNDICAT MIXTE

R
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Ameénagement
& environnement
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CLIENT
RAISON SOCIALE Syndicat mixte du bassin Versant du Gapeau
Mairie - Plage urbain Sénés
COORDONNEES 93390 PIERREFEU DU VAR
04.98.16.36.00
Emille DEHESDIN
INTERLOGUTEUR Chargée de mission PAPI - Travaux

{rom et coordannges)

e.dehesdin@smbvg.fr

SCE
Centre d'Affaires Alta Rocga - Batiment G
1120, reute de Gémenos
COGRDONNEES 13 400 Aubagne
INTERLOCUTEUR Khalid EL ADDOULI

{nom et coordonnées)

Tl 04,.98.00.27 44
E-mail : khalld el-addouti@sca.fr

RAPPORT
PROGRAMME D'AMENAGEMENT HYBRAULIQUE POUR REDUIRE LE
TiITRE RISQUE INGNDATION DU RUISSEAU DU SAINTE-CHRISTINE
ETUDE AVP - TRONGON STADE JEAN MURAT
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1. Préambule

Depuis 2015, le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG), en tant que structure porteuse,
anime un Programme d'Actions de Prévention des inondations (PAP1) sur l'ensemble du territoire
Gapeau. Labellisé au stade d'intention en 2017, il a obtenu auprés de ia Commission Mixte inondation

(CMI) sa labellisation au stade « complet » en février 2020. Ce PAP] a éta signé par le préfet du Var le
6 navembre 2020.

Parmij les acticns du PAPI, Paction 6.8, dans laquelle s'insére Ia présente étude, vise & |a réalisation
du programme d’aménagement du ruisseay Sainte-Christine. Le ruisseay Sainte-Christine draine
un bassin versant de F'ordre de 5 km? avec un plus long cheminement hydraulique de 5,1 km affichant
amsi un temps de concentration compris entre 1h20 et 1h30.

L'occupation du sol, densément urbanisée sur une grande partie du bassin, contribue & aggraver le
phénoméne de ruissellement et de mantée rapide des eaux dy Sainte-Christine, Par ailleurs, le lit mineur
du cours d'eau sybit dimportantes pressions puisque celui-ci est sur la majorité de son lindaire
artificialisé (partions busées, caniveay bétonné, déviations, ate.).

De nombreux enjeux, tant des activités économiques que des habitations sont régulidrement
concernés par les inondations.

2. Position de la présente étude dans Porganisation
de la mission

Afin de concrétiser la réalisation du programme d'aménagement sur le ruisseay Ste-Christine, le
SMBVG a engagé en mars 2022 une mission de maitrise d'ceuvre compléte visant Ia réalisation des
etudes techniques, hydrauliques et régiementaires ainsi que le suivi des travaux associés ay
programme d'aménagement pour 'harizon 2024-2025.

Cette mission s’articule autour des eétapes suivantes

Etudes d’avant-projet global du pregramme. (TF1)
Etudes de conception au stade PRO

Etude réglementaires : Porter 3 Connalssance (PAC)

Assistance 3 la maitrise d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux (ACT)

¥ ¥ v v v

TF 9 : Examen de la conformité des études d'exéoution au projet et visa pour les opérations 1
et 5 (VISA)

¥ Direction de I'exécution des travaux (DETY, VISA, Ordonnancement, coordination et pilotage
des chantiers (OPC)

Pour atteindre les cbjectifs de Ja fiche action 6-8, le houveay prograrmme d'aménagement
s'articule autour de 5 apérations

*  Opération 1/ Création d'un dispositif de dérivation vers le Gapeau des eaux
excédentaires du ruisseau Sainte-Christine par le doublement de celui actuellement
existant et réalisé dans le cadre de 'AP de 1998. Les travaux langent IAS7 franchissent
les bretelles d'autoroute et ta RD 554 avant de s'inscrire de fagon trés contrainte entre

SCE novembre 22 f Page 4 126
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Fautoroute et le complexe spertif Jean Murat

puis de se jeter dans le Gapeau par le biais

d'un cuvrage de dissipation a recréer ;

Opération 2/ Redimensionnement de l'ouvrage de traversée de la RD

58 par le ruisseau

Sainte-Christine identifié comme point noir dans les études précédentes ;

pour assurer la

Opération 3/ Restauration capacita
traversge sans débordement des zones urbaniséeas ;

Opération 4/ Création d'une Zone d
compenser les restaurations capacit

ire du lit mineur du Sainte-Christine et des ouvrages

‘Expansion des Crues optimisée pour
aires au niveau des traversées urbaines

{(compensation de {'opération 3) ;

Opération 5/ Entretien et restauration
A7 et la voie SNCF pour compenser

morphologigue d'un trongon du Gapeau entre
apport d'eaux excédentaires en provenance

du ruisseau Sainte-Christine (opération 1).

" 1.2 ik, P SN NS SF 2 PO T
1 Opération1 2 = A YA . “x‘\:g/ \{-»f:‘i}v’ ENRY
§ L5 Création d'une 7EC optimisée de F\,\::% AN s "E({‘
Déviation des aayx T A cupacitd 18 000mI thors PAPLY, | ,ﬁ‘é} YN 3
excédentaies vers Iz Gaprau o, {5 g EI I i i 3 }\, ¥ ') - Y
}j S Crésnon dun chenalde 0pcrat|on4 -1
< démiage E 1 z
o - - ¢ ; Créaticn dune ZEC cplimisée
Raprisy de Touvrage de (d o
traversde de 1s RDSE T fr ﬁ . dmp:::::}mms -
g .4".,’ }' " ‘\\.u
. 3 Lt 3 AR
Opération 2 TR L /;/;_’;" R
, = i il A JERNELIN A - B o
o 4% WF N Restauration capiitaire povt . e, 1,-“’ ,/ 7 _x
frs . asyurer e tweersie ses ponts  BS B Ny e B
o F? e oitees sans debocements L o [0S T A
i, P, directs S, T ‘_," J‘?{_
ah . A AN
: Tl Opération 3 -~ AN,
oy R i
B
{
Opératian 5: ko
Entretien X g
morphologique 7':/ o
O e . e

Figure
Ruisseau Sainte-Christine

1 Vue d’ensemble des différents aménagements prévus par

le Schéma d'aménagement du

3. Anticipation du trongon de 'opération 1

3.1. Les travaux de réfection du stade

Sur le secteur du complexe sportif, le projet d
calendaires fortes. Les travaux doivent impéra

SCE

e l'opération 1 se confronte 4 des contraintes
tivement se coordonner avec les travaux de réfection de
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la piste d'athlétisme dont les travaux sont prévus a I'été 2023 et ne peuvent pas étre décalés au-dela
de quelgues mois.

de conception pour la réalisation alsté 2023 d'uns partie du linéaire de Popération 1 au droit de Ia piste
d'athiétisme. Le présent rapport concerne Pétude d’Avant-projet en anticipé sur le secteur duy
Stade Jean-Murat, comme le montre fa carte ci-apras. Le linéaire concerné est d'environ 75ml.

programime  d'aménagement, Cete tranche optionnelle sera affermie sous réserve que les
investigations naturalistes de prédiagnostic écologique n'identifient pas denjeu ou de sensibilités
acologiques notables sur le secteur anticipé, et que la DDTMB83 valide définitivement fe principe d'un

Ce PAC est un document distinct de la présente notice technique AVP.
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4. Etat de PVexistant

Dr André Garron, Président - publié le 23/03/2023

4.1. Contraintes des réseaux concessionnaires

Aprés I'envoi des Déclarations de Travaux (DT) sur le portail Sogelink, les réponses des différents
exploitants de réseaux sont présentées ci-aprés.

Figure 2 : Emprises des demandes de Déclaration de Travaux réalisées en octobre 2022

» Plan de synthése des réseaux disponible en annexe

» Réseaux concernes par l'opération.

SCE
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Les exploitants interrogés sont

Dr André Garron, Président - publié le 23/03/2023

Exploitants
Communs de sollies-pont ; v EN ATTENTE
T5A 70011 69134 DARDILLY CEDEX B

S 0494135474 £t 0458135474 ShDdsatsers @ Asasiss pomtidstegation sogetata

" DY 394548338 Envayd b 17TH020R (3

 ENEDIS.DRCAZ-COTE D AZUR AREXE EN ATTENTE

CHEZ PROTYS PQ128, CS 50125 27091 EVREUX GEDEX 9

! VEOLIA EAU MEDITERRANEE CHEZ SOGEDATA
Viar Peanante Médtotrandn, TSA 76 011 CHEX SOGELING 69134 DARCILLY CEDEX

£ % oovazeazs

JLosGeaz0328
¢ DT 334848335 Enveyd ta 17007022 £ 2
Réponus 394035888 Retu le 201502022

Autres deslinatalres

Baradip

L PERETIE 0101624709 Jhoerestzon @ eose 0 EnEDISBdematprotys &
BY dgén4a137 Emnyt to 02022 {59
ESCOTA DEX .
Direction dexploitation, TSA J00H Chaz Sogelink 52134 DARDILLY CEOEX Sansthe
%, 0403485205 FE sis3aas e 50493485136 @ esecta inct stortms el sogebnk tr
Y Envoyt ke 110200 3
gm' .- Mﬂ— iasa Regu b 17M02022 COMCERKE
Présence dowvrage - EL. L. Recorrmantabons : Préssres de rbseain au rivesms o Kot de trava [voit plan Jonl). Bem du contact : Thisrry LAGIER,
GROF Sud-Est - DIEM PACA
‘N ATTENTE
CHEZ PROTYS P0434, TS 50125 27094 EVREUX CEDEX § ,ﬁ, &
%, 0816300350 #0000 S 0247851444 @ orer 352 GROMGdemsprers
DY 30448302 Enviyd b 1Ism 5
AXIONE
ATTE]
BOUYGUES TELECOM2. 152 Avanue Plame Brosssletts 92240 Malnkot @ EN ATTENTE
% ov6as55403 #E 0140050782 b 0148018782 & quhi2 dergaxionasi net
DT 3n484n300 Erveyd e 170502022 (5 '
‘Orange J2
Setvice DICT, TSA 20011 60434 DARDILLY CEDEX
S o4o7481600 ok 08103001 11
orisisuns Ervod be 171102022 TA
Rigonzs yisraizn Fiagy be 11072022 COMCERNE
Pod age - TL. f * Unison fort trofie.
% SFR FIBRE SAY
7 SFRFIBRE SAS, TSA 70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDHLY CEDEX
% 0980864304 B 0805033658 @sﬁ-&me@dmwymt
i B mmagasan Ervorbn 100w G
Mm-« Rocu s S7102000 CONCERME  Prdsence douviags : 1.

é w

(@ vookia 69 var-provredgdemat gl

CONCERNE  Prisence douwrage : EA, ELI &

Commune de solilas-pont
Vaine. 1 rup go 1a Répudlique 83210 SGLLIES PONT

S Gdsarasery @

!PT 39amanan4 Eevoyt b 70022 (§R)
AT soanansad

SCE
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+ VEOLIA
On note la présence de I'agueduc de Toulon, réseau @1000, reseau AEP principal de la ville de Toulon.

Ce réseau, qui a fail 'objet de travaux dans les années 2000, est aujourd’hui instalié fe fong de
l'autaroute A57 et franchit le Gapeau au niveau du pont de 'avenue des Oiseaux. Il apparait en bleu

ciel dans I'extrait de plan ci-dessous.

Légende :
- Réseau de délestage Sainte-Christine
existant

- Réseau VEOLIA #1040

Figure 3 : Localisafion du réseau de VEOLIA sur ie sectetr du stade Jean-Mural,

Egalement, le projet croise un réseau AEP@150 FD lors de l'arrive vers le ruisseau exutoire GAPEAU.

Classe de précision du réseau AEP @1000 : C
Classe de précision du réseau AEP @150 : C

» ESCOTA
Pour le gestionnairt autoroutier, on notera la présence de reseaux multitubulaires aui cheminement la

long du foncier autoroutier mais pas sur le trongon anticipé (trongon stade}

Il conviendra de rencontrer le concessionnaire de ces réseaux afin de déterminer les modalités
de leur protection, ou bien de les dévoyer ie cas échant.

Classe de précision des réseaux ESCOTA . C

SCE novembre 22 f Page 9 /26
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#  Orange

Le projet croise le réseau télécom ORANGE lors de |'arrivé vers le ruisseau exutoire GAPEAU, mais
pas sur le troncen anticipé {trongon stade)

» AUTRES RESEAUX

Egalement, ncus avens identifié la présence d'une buse @160 ou &150 en croisement avec |e cadre en
dehors du trongon anticipé. Cette buse semble se diriger vers le cadre ouvert EP longeant le talus
autoroutier.

Ce réseau semble récupérer ies eaux pluviales du stade par un systéme de drainage. Ces eaux pourront
étre redirigées dans le cadre projet par 1a suite.

3. Description des travaux et aménagements

5.1. Description sommaire des travaux

Les aménagements prévus pour améliorer les conditions d'écoulement en amont de autoroute A57 se
traduiront par :

¥ Le doublement du caniveau existant longeant I'A57 pour augmenter iz capacité d'évacuation
des eaux vers le Gapeau.

Sur le secteur anticipé du stade Jean-Murat, le programme d’aménagemert, confirmé par les etudes
d'EGIS, prévolt la pose d'un cadre béton de dimensions intérieur 2,5 m x 1,5 m selon une pente
de 0,3%.

Un certain nombre de travaux préparatoires devront étre programmés en amont de la pose du nauveau
réseau ;

¥ Dépose (en partie) de la cldture le long de la piste d’athlétisme pour permettre Facces aux
engins

¥ Dépose (en partie} du filet pare-ballon, des poteaux et de ses fondations.
# Suppression {en partie) de la haie de Cypreés et de deux arbres présents dans le secteur

# Dépose du mat et réseau d’éclairage et démolition et purge de la fondation béton

SCE novembre 27 / Page 10 /26
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| Equipement stade
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Mat éclairage

§ — Abre

§ ——— Filet pare-bation
f . Hale

g ~—— Cidtune

0 10 20m

o —

| ooalisation des différents ouvrages faisant lobjet de travaux préparatoires préalablement & la pose surle
sectatr anticipé eh rouge

La réalisation de ces travaux préparatoires sera facilitée par un accés engins maintenu depuis
Fenceinte du stade. La piste sera refaite aprés {a réalisation des présents travaux, c'est
pourquoi es engins de terrassement pourront se positionner sur 'emprise actuelle de l1a piste

d’athlétisme.

SCE
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FPhoto 1
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Photo 5
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5.2. Dépose du mat d’éclairage et de ses équipements

La dépose du mat d'éclairage et de ses équipements, avec consignation électrique au préaiable, seront

réalisés a laide d'une grue mobile stationnée sur le stade et dimensionnée en fonction de leurs
caractéristiques techniques (poids, géomeétrie).

Aprés dépose, la totalité du massif béton sera démoli au moyen d'enging adaptés (BRH). Les déblais

seront évacués en filiére adaptée.

e la CCVG, devra permettre de statuer sur la position

| étude d'éclairage, réalisée par le prestataire d
hors des emprises de travaux, ouvrages et réseaux

définitive du nouveau massif d'éclairage en de
existants,

En fonction des caractéristiques du mét et des équipements futurs, une étude de so! devra éire
programmée en amont pour permettre ie dimensionnement du nouveau massif en béton armé

(dimension, ferrailiage) par un bureau d'études er phase d'exgcution.

Ces travaux de repositionnement du mat et de création de son massif béton seront réalisés dans le

cadre des travaux de réfection du stade.

5.3. Dépose du filet pare-ballon, des poteaux et de ses
massifs support.

De la méme maniére que pour le mat d'éclairage, le filet pare-ballon et ses poteaux seront déposés.

ntifier précisément la nature et caraciéristiques des ancrages

La visite sur site n'ayant pas permis d'ide
rrés), il est considéré que les rassifs supports des poteaux

des poteaux (ancrages pour la plupart ente
seront démolis et reconstruils aprés coup.

Les nouveaux massifs seront dimensionnés par le bureau d'études en phase EXE selon la méme

méthodologie gue prescrite ci-avant.
uverture disponible entre le nouveau cadre béton

f & prévoir et des contraintes apportées par la
Massif candélabre GR9

lls seront dimensionnés en prenant en compte la co
et le massif. En fonction des dimensions du massi
présence du nouveau cadre béton, celui-ci pourra étre en béton prefabriqué (

Stradal ou similaire) ou coulé en place.
A ce stade, il est considéré comme hypothése la fourniture et pose de massifs préfabriqués en béton
de dimensions minimales 60x60x80C,

5.4. Pose du nouveau cadre béton

Compte tenu de la configuration du projet {(des mouvements de te
Fimpossibilité de réaliser des talutages en toute sécurité, la construc
des terres est nécessaire, 'élude G2 AVP réalisée le 16/06/2022

préconise un souténement provisoire.

rres en déblai} et compte tenu de
tion d'un ouvrage de souténement
par le BE GEOTECHNIQUE SAS

Les solutions envisageables a ce stade des études sont les suivantes :
«  Parois blindées butonnées,

- Biindages coulissants.

novembre 22 / Page 13 /26
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Le choix définitif du type d'ouvrages de souténement devra atre impérativement validé par une mission
complémentaire géotechnigue de type GZPRO.

Il est ainsi envisagé de terrasser saus blindage, type coulissant, dimensionné pour reprendre les
poussées des terres (estimées par ie géotechnicien} et avec une hauteur sous charriot suffisante pour
permettre la pose des éléments en béton. La descente des panneaux se fera par havage du matérie|,

Le nouveau réseau se constituera de cadres en béton préfabriqués, ou dalots. lis proviendront d'usines
qui devront &tre soumises 3 Facceptation du maitre d'csuvre,

Les caractéristiques principales des ouvrages seront leg suivantes

# Dimensionnés sous charge routiéres lourdes {LM+- LM2 — 2¢me categorie)

¥ Eléments en béton armé a emboitement 4 joint d'étanchéite intégré. Ces joints sont graissés
avant de proceder & 'embaltement des éléments

B Siles dimensicns de l'ouvrage le justifient, le fabricant calcule les armatures et 'épaisseur des
parcis selon les régles P.I.C.F. dy S.E.T.RA. en fonction du recouvrement, de la classe de
chaussée et d'une hypothése de fissuration préjudiciable. La note de calcul est a fa charge de
I'Entrepreneur. Pour les ouvrages dant la plus grande dimension n'excéderait pas 2 meétres, les
notes de caloul du fabricant pourront &tre admises. Les cadres sont munis d'ancres métalliques
pour la manutention et le ferraillage est étudié pour prendre en compte les efforts particuliers
des upérations de levage.

¥ L'ouvrage cadre aura fes dimensions suivantes ;

1 18

186
150

18,

SCE navembre 22/ Page 14 /28
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La méthode :

» Terrassements généraux et blindage :
Les déblais seront évacués en filiére adaptée a 'avancement ol stocker provisoirement sur
site en vu d'une réutilisation en remblai aprés tri.

» Préparation du fond de fouille:

L'entrepreneur devra s'assurer que le fond de fouille est homogéne et peut suppotier sans
tassements différentiels les charges transmises par la face d'appui du cadre. La contrainte
J'assise devra étre conforme aux valeurs retenues dans les études EXE.

ante une étude complémentaire devra définir les

Si la portance du sof n'est pas suffis
othéses

dispositions de consofidations a mettre en ceuvre afin d’&tre en adéquation avec les hyp
de calcul. Une substitution du matériau d'assise pourra étre envisagée avec un compactage

(objectif Q2) en accord avec le Maitre d'ceuvre.

En cas de portance insuffisante du fond de forme aprés décapage et drainage du terrain (en
cas de conditions météorologiques défavorables par exemple), il faudra envisager son

renforcement par une des techniques suivantes :

Un cloutage 2 Faide de matériaux d'apport grossiers, type 50/150 a 100/3C0, & mettre en
place par compactage intense et par roulement des engins de chantier,

Une purge généralisée ou localisée et substitution avec des matériaux granuiaires non
sensibles a l'eau, & mettre en piace par compactage,

SCE novembre 22  Page 15 /26
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SCE

-~ Un traitement in-situ 4 la chaux en cas de sols fins dans un état hydrique humide, en vue
de réduire la sensibilité & I'eau du sol et d'en ameliorer I'aptitude au compactage. Au
prealable, il faudra s'assurer de la faisabilité du traitement des sols au moyen d'essais
d'aptitude en laboratoire.

Ces aménagements devront conduire a F'obtention d'une portance minimale £V2 de 20 & 30 MPa.

> Réalisation du lit de pose :

Conformément & Fétude G2 AVP, le radier pourra reposer :
- Soit sur une couche de 0,30 m de matériaux granulaires insensibles 4 Feau.
- Soit 0,10 m de gros béton.

De maniére & éviter de bloquer des corps étrangers entre deux cadres lors de Ia phase
d'emboitement, une niche sera créée & 'amont du dernier élément posé.

Mise en place des cadres :

Les manutentions sont réalisées a I'aide d'engins mécanique et d'ancres de manutention
dimensionnées paur accepier la charge a manutentionner. Les cadres devront étre posés
d'aval en amont. Les abouts des cadres seront préalablement nettoyés, séchés et graissés.

L'emboitement pourra étre réafisé a 'aide d'un emboiteur hydraulique ou mécanique.

¥ Remblaiement ot compactage :

Le remblayage et le compactage sont effectugs par couche alternative de chaque coté de la
piéce jusqu'a une hauteur minimum de 50 cm au-dessus de |a piéce.

Avant cette hauteur, il est strictement proscrit d'utiliser des engins de compactage lourds. La
qualite et la granulométrie du matériau de remblai doivent étre compatibles avec les conditions

novembre 22 / Page 16 /126
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de compactage définies avec le Maitre d’ceuvre. L'extraction du blindage de la tranchée dait
atre réalisée dans les régles de Part afin de ne pas perturber l'assise du remblai. Enfin, le
passage des engins de chantier n'est possible gue lorsque le recouyrement du remblai a atteint
une hauteur suffisante pour assurer une bonne répartition des charges, compatible avec la
résistance des produits. La note de calcul devra préciser la hauteur de remblai nécessaire a

cette circulation.

Situation actuelie Hae + Mt
pura-balion o

| Tahuss agorote P

Fabelie {m) ¢
] ? * s
e Carwee) U Dikon
R 21000 » Lmx 1,30m

situation provisoire en phase ravaux

Situation aménage

novembre 22 ¢ Page 17 126

I N e A

T

G



AR Prefecture

083-248300410- 20230321-2023_03_21_01- AR
Recu | e 23/03/2023

5.5. Plans et coupes du projet

Dr André Garron, Président - publié le 23/03/2023

ca&?e EP25

Om*.\l ‘50m R —

COUPE AA

Clature existante DPAC
Piste Athlélisme TN= 8170

e TR, " f
Ect exist “
.57 zf

CADRE EP {
212 —rd PROJET - 160 “
- H
CANALISATION 2.50"1.50m ___”m____‘ff
EXIST AEP - i

DN1000 CANIVEAL EP existant

SCE

1.50"2 50m
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COUPE BB
Cidture existante DPAC
Pisla Athiélisme TN= 81.88
Ecl exist
G o e
CADRE EP
— 2.00 —= PROJET 2.85
2.50*1.50m

CANALISATION

EXIST AEP -

DN10GG CANIVEAL EP existant

1.50*2.50m
COUPE CC
Cloture existante  DPAC
Piste Athletisme TN=81.72
Ec! exist
201 CADREEP | 416 pk—
) PROJET
50*1.
GANALISATION 2.50"1.50m
EXIST AEP -
DN1000 CANIVEAU EP existant
1.50*2.50m
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5.6. Eléments de dimensionnement

L'urgence du projet en anticipe ne permettant pas fa justification du dimensionnement hydraulique de

l'ouvrage par le biais d’'une modsalisation hydrauligue, celle-ci est faite a I'aide de la formule de Manning
Strickler.

L'analyse des données topographiques disponibles dans le secteur permet d'estimer une pente
d'approximativement 0.39% du caniveay en U longeant le stade. A noter deux contre-pentes au niveau
des extrémités amont et aval du réseau sur ce secteur,

Cadre 26x10m Cadra 305 10m Cadre 1551,5m
81 Wrrermansraiavnessn b ok o 2} o oo o )« e oy Ll TLTTERTE ™ 2 1508
Cadre 2021,0m Cadré 1.5xL2Im Cadra 30x3.0m Cadre1.0x10m
2om%
20K5
“\
a -
\.\\
\4\
e S 150%
117w
‘g‘ 31
E4 100% _*‘
-E- L 05T Nt
u £
= 3]
g L 510 &% -
B0 - faln 4w
PRI ‘\‘\ .
+ 315 N
¥ Dy Le3v Y
- - 3 b 0w 1“.“*‘
J")g i i 4 ““\,.
i i § il R
§ BN
s ~-Frofilenfong  + Pente ‘g i i ; ,
. i
- - § g
= 3
g a 40U
] ico 200 300 400 500 600 700 800
Polnt métrique (m)

Figure 4 : Profil en long dos ouvrages entre lentonnement amont de F'autoroute A57 et l'exutoire du Gapeau
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En considérant une rugosité de 75, et une pente fixée & 0,3 ‘
%, comme proposé dans les études précédentes, un cadre [Dmmﬂmmm D SECTION FONGIGNDH
béton de dimension 2,5 m x 1,5 m est en capacité
dévacuer un débit de 9 m¥s & 80 % de capaciteé de e -

I'ouvrage et approximativement 12 m*s avant sa mise en —a U sction 15515
—4—Cadre 2.5x1.5

charge. e

En considérant les débits transitant dans le caniveau en U //
1,5 m x 1,5 m existanf, le réseau total est en capacité oo

d'évacuer un débit de 13 m¥s a 80 % de capacite et /
approximativement 17.5 m?/s & pleine capacité. /

Les débits estimés par INGEROP aprés aménagement

Déblt {md/s)
8

sont de 13.7 m¥/s pour une Q30 et 16.0 m*s pour une o
Q100 a horizon PLU. s //
Les résultats sont donc cohérents avec ceux estimés I // /‘/

1

v

pas INGEROP. /

e

N

© D& [F-) o [k i 160
Hautevr d'ean
(m)

L1 )

5.7. Implantation des ouvrages
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6. Estimation financiére

L'estimation présentée prévoit ke coft prévisianne! des travaux, en distinguant les aménagements et s
nature des travaux (y compris évacuation des matériaux excédentaires si besoin)

Les travaux prennent en compte :
- L'ensemble des études EXE / DOE et les installations de chantier
- L'ensemble des travaux de dépose et de démolition pour la création du cadre sur le lingaire
anticipe,
- Les terrassements (débiais/remblais) et blindages nécessaires pour ia protection de la
topographie existante, notamment talus autoroutier, et la pose du cadre.

- Lapurge et le cloutage du fond de forme par un matériau insensible & l'eau sur les points
identifiés

- lafourniture et pose des cadres 2.50m*1.50m

- La remise en état du terrain existant.
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Annexe 1 — Estimation des travaux
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Annexe 2 — Dossier de plans
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Annexe 3—- Rapport géotechnique G2
AVP
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Annexe 4- Rapport hydraulique
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Annexe 1: Extrait de la norme NF P94-500 de novembre 2013
Annexe 2 :  Conditions de validité de étude

Annexe 3: Implantation des sondages

Annexe 4 : Coupes de sondages

Annexe 5: Fouilles de reconnaissance a la pelle mécanique
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1.1. Définition de I'opération

Le Maitre d'Ouvrage, Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau, envisage lz réalisation
d'aménagements hydraulique de l'ouvrage de délestage du ruisseau Sainte-Christine vers Je Gapeau sur fa
commune de SOLLIES PONT (83).

Les principaux intervenants du projet sont :

e Maitre d'ouvrage : Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (e.dehesdin@smbvag,fr).
* Assistance Maitrise d’'Quvrage : Société du canal de Provence (SCP) (olivier.pages@canal-de-
provence com).

1.2. Contrat - Mission géotechnique

A la demande du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (Maitre d'Ouvrage), notre sociéte,
GEOTECHNIQUE SAS, a été mandaté afin de réaliser une mission géotechnique.

Notre offre d'étude géotechnique référencée 1Ce2022-04-310/1 a éte acceptée le 14/04/2022 par le bon de
commande n°042022,

Conformément & notre offre et seion la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 2013, il s'agit d'une
mission géotechnique de conception comprenant uniquement la phase Avant-Projet (G2 AVP).
Elle consiste & :

* Realiser une enquéte documentaire sur les sites institutionnels : GEOPORTAIL, INFOTERRE,
GEORISQUES, ADES... :

¢ Définir la zone d'influence géotechnique (ZIG) du projet ;

» Donner la classification du site vis-a-vis de la reglementation sismique en vigueur et préciser le risgue
de liguéfaction des sols sous séisme si nécessaire ;

» Réaliser un pragramme d'investigations géotechniques et en assurer le suivi technique ;

» Etablir la synthése geotechnique & lissue des investigations et le(s) modele(s) géotechnique(s) :

s Préciser les hypothéses geotechniques 4 prendre en compte au stade de 'avant-projet et donner tes
principes de construction envisageables concernant les terrassements, les fondations, le mode
d'assise des structures au so! :

» Fournir une ébauche dimensionnelle des ouvrages geotechniques sur Ja base des madeéles
géotechnigues retenus :

* Donner les dispositions générales vis-a-vis des eaux de surface, des eaux souterraines et des
avoisinants

* Examiner la pertinence d'application de la méthode observationnelle si nécessajre.

fl convient de rappeler que les aspects non exhaustifs suivants ne font pas partie de la mission :
< Les études environnementales éventuelles {diagnostic de pollution, vaisinage, etc.. B
* Lareconnaissance des anomalies géctechniques en dehors de Femprise des investigations,

Concernant ies eaux souterraines, les informations hydrogéologiques intégréss a la présente mission sont
limitées a lenquéte documentaire génerale et au report des niveaux d'eaux mesurés en cours
d'investigations.

ZEScoTA
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e projet, une étude hydrogéologique
adequation avec les objectifs et les

Si ces éléments peuvent étre de nature & induire un éventuel impact sur |
spécifique pourra étre réalisée dans les phases ultérieures d’'études en

enjeux au regard du projet.

1.3. Cadre réglementaire

Les textes normatifs et documents de référence appliqués dans le cadre de cette étude sont les suivants

(liste non exhaustive)
« Eurocode 7 — Calculs géotechnigues
« Norme NF P94-261 — Calcul Géotechnique — Fondations superficielles (février 2017)

e NFP 11-211— DTU 13.11 Fondations supetficielles

1.4. Caractéristiques du projet

Les caractéristiques principales du projet dont nous disposons sont les suivantes :

Construction de cadres en béton de dimensions 2.5mx1.5m sur un linéaire de 327m selon le plan
transmis,

« La cote du niveau bas du projet sera située entre 78 et 80 m NGF,

e La cote du terrain naturel au droit du projet se situe entre 80 et 82 m NGF.

L ]

Au voisinage du projet, nous avons identifié les ouvrages suivants :
« Des instaliations sportives {pistes d’athlétismes, terrains de sports...},
« Chenal béton existant directement mitoyen au projet.
« L'Autoroute A57 située a I'Est du projet.

Compte tenu de ia topographie du site et/ou de la configuration du projet, les terrassements inguits seront en
déblai sur une profondeur estimée a 2,5 m en l'absence de coupe du projet.

HESCOTA
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Ciapres, une coupe représentative du projet et un extrait du plan masse du projet ;

Situation actudle Haie » fgh
ol parw-badon o
Befettage
i Terrain erharbé i Pigts sthidiome : SteOvishre ~ | T2y adoroulo i d l
l v B |
//——‘
——« Corives U biton
L0my 1,50m
Situation proviscire en phase travaux
P

| Sl e cacke paon
K i 2,50mx 1,50m
= L0
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lLes caractéristiques structurefles du projet ainsi que les descentes de charges ne nous ont pas été
communiquées.

1.5. Documents communiqués

Les documents suivants nous ont été communiques :

Document Fourni par Référence Format Date

ceTP Syndicat Mixte des Bassin . PDF Avril 2022
Versant du Gapeau

RELEVE D'ETAT DES LIEUX DU SCE aménagement et

RUISSEAU SAINTE CHRISTINE environnement 16051 PRF_PO2 |  PDF | 05/1122021

ELESTOUA
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1.6. Caractéristiques générales du site

1.6.1. Localisation

Le projet se situe au niveau de complexe sportif Jean Murat, avenue des Oiseaux sur Ig commune de
SOLLIES PONT et correspond a la parcelle cadastrale n°194 -- section AM.

Ci-aprés, un plan de localisation de fopération ;

Saurce : www.¢ ortail. fr

@ ESCOTA

Ekida géotechnig
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Source : WWW. géopon‘aiffr

1.6.2. Caractéristiques de la zone d’étude

Les éléments principaux a retenir concernant la configuration du site sont les suivants :
« Le stade se situe vers 80mNGF & environ 500m au Nord-Ouest du centre-ville d

« le site la parcelle est bardée par :
o la route départementale RD 554 au Nord,

o Pautoroute AB7 & lEst,
o Pavenue des Oiseaux ef le cours d'eau du Gapeau au Sud,
O

des ensembles de logements a 'Ouest.

e SOLLIES-PONT,
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Contextes géologique & hydrogéologique

e des remblais d’aménagement,

les alluvions argilo-sableuses et argilo-graveleuses de quelques dizaines de metres d'épaisseur,
d'avantage en profondeur d'un substratum d'age permien représenté par des grés, des pélites et
argilites.

Extrait de la carte geologique au 1/5000 :

- %

Source : Infoterre

’'un point de vue hydrogéologique, une happe d’eau se développe généralement au sein des alluvions, en
lien avec le cours d'eau voisin du Gapeau.

@ESCOoTA




AR Prefecture 2
Dr André Garron, Président - publié le 23/03/2023

083- 248300410- 20230321- 2023 _-03_21 0% AR5
‘Recu. | e 23/03/2023 R

LUES PONT (83)

1.6.4. Risques naturels

1.6.4.1. Risque d’inondation

D'aprés les données issues du BRGM et le PPRI prescrit en 2014 pour le cours d'eau du Gapeau, le risque

d'inondation (prescription hors zone d'aléa) est mentionné dans le secteur (— cf. extrait ci-apres).

SN

R

Le FPRN (Pian de Prévenlion des Risques Natureis) esl un
document réglementaire desliné 3 faife connailre les fisques &t
shauire fa vuinérabililé des personnes et des biens. i gélimite des
zomes exposées el définit das conditions d'urbanisme et de gestion
Gez ponstructions futures &f exislantes dans leg zonas & rsques. §l
¢Efink @usst des mesures de prévention de proleclion et de

sauvegarde,

Zonage réglementaire - PIAN Risque inandatian

Prescriplion Rors zone ddida

- Prescoptions

Intesdittion

jource. BRGM Bout plus do détail inteediction sirkcte

Extrait de Ia carte de « Risques Inondation » (source Géorisques)

1.6.4.2. Sensibilité au retrait-gonflement des argiles

Draprés les indications du BRGM, le projet se trouve dans une zone a sensibilité moyenne vis-a-vis du risque

de retrait / gonflement des argiles.

Extraif de la carte d’aléa retrait / gonflement des argites

Type d'exposition de la localisation ; Aléa moyen

Un « aiéa fort » signifie que des variations de velume ont une tras

forte probabilié ¢avolr Beu. Ces vanalions peuvent Bvoir des

consdquences importantes sur fe Bt {comma {appartion de
fissuses dans les murs).

B ndafort
S Méa moyen

Alda faible

Source: BRGM

Pour pios da détail

ot Rt Vo NE S
P Rert LT oLt
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1.6.4.3. Présence de cavités

A ce jour, la commune de SOLLIES PONT ne possede pas de plan de prévention du risque cavités.

Aucune cavité référencée n'est signalée dans ta zone du projet.

1.8.4.4. Mouvements des terrains

A ce jour, la commune de SOLLIES PONT ne posséde pas de plan de prévention du risque mouvement de
terrain.

Aucun mouvement de terrain n'est signalé sur fe site INFOTERRE.

1.6.4.5. Risque sismigue

Selon la nouvelle reglementation parasismique applicable depuis le 1% mai 2011, le projet se trouve sur une
commune classée en zone de sismicité 2 {faible).

Selon la catégorie des batiments pour cette zone d'aléa le décret le décret n°2010-1255 peut imposer des
exigences parasismiques.

EESCOTA
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2.1. Implantation et nivellement

Limplantation des sondages et essais in situ
définie en fonction de la configuration du proje

réseaux enterrés.

| o5 cotes altimétriques des tétes de sondages sont déduites de

2.2. Investigations réalisées

L es investigations suivantes ont été réalisées dans e cadre de la présen

indications du cahier des charges :

figure sur le plan d'im
t, des emprises disponibles sur e site et de la localisation

s coupes topographiques transmises.

Dr André Garron, Président - publié le 23/03/2023

plantation joint en annexe 3. Elle a éte

des

te mission G2 AVP selons les

Cote
g approximative | Prof. De la ;
Type de sondage Reéférence de fa téte de pase /TN Commentaires
sondage
SD1 81.7 m NGF 6.0m 5 essais
s pressiométrigues
Sondages pressiometriques
Norme NF P 84-110 5 essais
Méthode de forage tasiére sb2 81.5 m NGF 6om pressiométrigues
nélicoidale continue @ 63 mm 5 essals
503 81.7 m NGF 6.0m T
pressiometrigues
F1 81.7 m NGF 20m Arrét volontaire
F2 81.5 m NGF 14m Arrét volontaire
F3 81.7 m NGF 1.9m Arrét volontaire
Sondages géologiques a la pelle
mécanigue
P1 81.7 m NGF 6.0 m Arrét volentaire
P2 '81.5 mNGF 3.9m Arrét au refus
P3 817 m NGF 6.0m Arrét volontaire

Les résultats détailiés des sondages et essais sont insérés en annexe 4.

ption p

nase AVP
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La description lithologigue des terrains a été établie a partir des résultats des investigations effectuées et par
corrélation entre les éléments suivants -

* les paramétres de forage :

o la vitesse d’avancement instantanée generalement fonction de la résistance mécanique des
sols traversés (élevée dans les horizons « mous » a laches et faibles dans les formations
compactes),

o la pression d'injection des fiuides de forage, généralement élevée dans les terrains peu
perméables (argites, limons et roches saines),

o la pression sur 'outil de forage ainsi que le couple de rotation moteur, peu variables mais
dépendant toutefois du matériau traversé (plus élevé généralement dans les formations
graveleuses ou granuleuses et abrasives).

* les cuttings de forage ;

+ la visualisation des sols dans les sondages & la pelle ;

*» les valeurs pressiométriques qui permettent de définir la compacité des sols ;

» les diagrammes de résistance dynhamique de pointe qui permettent d'apprécier ia compacité des sols
meubles jusqu'au refus éventuel avec une mesture tous les 10 cm ;

Les limites de couches au droit des essais au pénétrométre dynamique sont interprétées ou extrapolées a
partir des diagrammes de résistance dynamique de pointe. I s'agit d'essais complémentaires pour ressefrer
la maiile inter-sondages.

Nota . la_profondeur des formations est donnée par rapport au terrain tel gu'it &tait au moment des

investigations.

3.1. Stratigraphie du terrain - caractéristiques mécaniques

» R.: Terre végétale / remblais d’aménagement

Cette formation correspond au recouviement superficiel du terrain. Elfe est impropre a toute construction,
» Epaisseur:de0,140,9m,

Des variations d’épaisseur, parfois importantes, de la couche de terre végétale / remblais d’aménagement
(R} sont & attendre dans 'emprise du projet,

» 81 Argiles sableuses marron a rougedtres a cailloutis

Cette formation correspond aux vraisemblablement a des dépdts alluvionnaires
= Profondeur: de 2,0 8 3,0 m; localement > 6m (8D1 et P1),
= Caracteristiques mécaniques :
o Pressionlimite: 0.4 <p® < 1.6 MPa,
o Module pressiométrique (Ey) : 3.2 < Ey< 23.9 MPa,
o Resistance dynamigue de pointe ; 3 < Q4 < 20 MPa (Refus).

ZESCOTA
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» 82: Argiles a blocs

Cette formation correspond vraisemblablement & des dépots alluvionnaires plus grossiers

s Profondeur:>6m,
« Caractéristiqgues mécanigues !
o Pression fimite : 2.2 < p* 5.0 MPa,
o Module pressiométrique (Ey) : 30.8 <Ews< 78.9 MPa,
o Résistance dynamique de pointe 1 30 < de = 50 MPa (Refus sur blocs).

3.2. Niveaux des eaux souterraines
Aucune arrivée d’eau n'a été observée dans les sondages lors des investigations.

Cependant, des circulations erratiques d'eaux ne sont pas 3 exclure au sein des formations superficielles
notamment en période pluvieuse.

Le délai de réponse des eaux souterraines (nappe massigue ou circulations isoiées), au droit d'un forage ou
d'une excavation de surface limitée est variable en fonction de la perméabilité du sol. Dans les sols fins, ce
déiai peut atteindre plusieurs jours, notamment dans e cas des sols fortement argileux.

Nous rappeions gue le régime hydrogéologigue est variable dans le temps, en fonction notamment des
caractéristiques des formations géologigues en place et de la pluviométrie regionale.

3.3. Conditions sismiques

3.3.1. Données réglementaires

Selon le décret n°2010-1255 et la norme NF EN 1998 (EUROCODE 8), le niveau d'zléa ainsi que
Faccélération du sol « au rocher » de référence sont indiques dans le tableau ci-aprés pour le site objetde ia

présente étude :

Zone de sismicité | Niveau d’aléa { agr (m/s?)
- Zone 1 " Trés faible 0.4
-_ Z_o_ne_i._’ o | Faible 0.7
Modéré 1.1
Moyen 1.6
One Fort 3.0

5 B vl i Rt Y
S N
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3.3.2. Influence du sol

L'Eurocode 8 distingue 5 classes de sols pour lesquelies sont définis des coefficients de sol S permettant de
traduire I'amplification de la solficitation sismigue exercée par le sol. La classe de sol ainsi que e coefficient
S associé correspondant au contexte géologique mis en évidence au droit du projet sant précisés dans ie
tableau suivant : -

Classe Description du profil Coef. De sol S
de sol stratigraphigue Zone a4 Zane §
A Rocher ou autre formation géologigue de ce type comportant une couche 10 1.0

superficielle d'au plus 5 m de matériau moins résistants

L Dépbts raides de sables, de graviers ou d'argiles sur-consolidées d'ay .

B moins plusieurs dizaines de méatres d'épaisseur, caractérisés par une | - 1.35 1.2

U augmentation progressive des propriétés mécaniques avec la profondeur | -

Dépdts profonds de sables de densita moyenne, de graviers ou d’argiles

C moyennement raides, ayant des épaisseurs de queiques dizaines a 15 1.158

plusisurs centaines de métres

Dépdts de sol sans cohésion de densité fable 3 moyenne (avec ou sans

D couches cohérentes moties) ou comprenant une majorité de sols 1.6 1.35

cohérents mous & fermes

Profil de scl comprenant une couche superficielie* d'une épaisseur

comprise entre 5 et 20 m reposant sur un matériay plus raide

Dépdts composés, ou contenant, une couche d'au moins 10 m

Sy d'épaisseur d'argiles mollesfvases avec un indice de plasticité élevé Etude spécifique

{Ip > 40) et une teneur en eau importante

S Dépdts de sols liquéfiables d'argiles sensibles ou tout autre profil de sol
2 nan compris dans les classes précédentes

* couche superficielle de classe B, C ou D

1.8 1.4

Etude spécifique

A noter qu'en Pabsence d'investigations spécifiques (essais Cross-Hole, essais en laboratoire, essais CPTu,
essais SPT...). La classe de sol donnée est estimative.

ZESCOTA

de'concéplicn phase AVR



AR Prefecture

083: 248300410- 20230321- 2023_03_21 WA
X Recu | e 23/03/2023 - T T g

“$DLLIES PONT (83) g
rogramme d amenagen

Dr André Garron, Président - publié le 23/03/20

3.3.3. Catégorie de batiment (& confirmer par le Maitre d’Ouvrage)

Les batiments a risque normal sont classés en 4 catégories d'importance en fonction de I'activité hébergée

ou du nombre de personnes pouvant étre accueill dans les locaux.
A chaque catégorie dimportance est assccié un coefficient d'importance Y qui vient moduler l'action

sismique de référence conformement a PEurocode 8. Le tableau suivant précise le cas dans lequet ie projet
se trouverait d'aprés les informations qui nous ont &té transmises. Ce point devra étre confirmé ou maodifié

par le Maltre d'ouvrage.

Catégorie Description Coef.
dimportance P Y
T
' » Batiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine n_écessitant un ; 0' 8
¢ séjgurd.e |gngue du]-ée o C e RN
m Habitations individuelies.
w Etablissements recevant du public (ERP) de catégorie 4 et 5.
& Habitations collectives de hauteur inférieure & 28 m.
1.0

w Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h < 28 m, max. 300
PErsonnes.

x Batiments industriefs pouvant accueillir au plus 300 personnes.

s Parcs de stationnement ouverts au public.

m ERP de catégorie 1, 2 et 3.

= Habitations collectives et bureaux, h > 26 m.

= E}étiment pouvant accueillir plus de 300 personnes. 12
& Etablissements sanitaires et sociaux. ’

a Cenires de production d'énergie.

m Etablissements scolaires.

= Batiments indispensables a la sécurité civile, la défense nationale et le
maintien de l'ordre public.

= Batiments assurant le maintien des communications, 1a preduction et le
stockage d'eau potabie, la distribution publigue de 'énergie.

= Batiments assurant le contrdle de la sécurité agtienne.

u Etablissements de santé nécessaires a ia gestion de crise

® Centres météorologigues

[l

1.4

f;, PPy w@ nn’l

Cer0722-04-310-G2 AVP — Etu
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3.3.4. Exigences sur le bati neuf

Les exigences sur le batj neuf dépendent de la catégorie d'importance du batiment et de la zone de sismicité.

! i n _ 3\

! Application possible {en dispense de IEixocode 8) des PS-Mi sous 1éserve du respect des conditions de la norme PS-M}
2 application possible du guide CP-MI sous réserve dy fespect des conditions du guide
* Application obligatoire des régles Eurocode 8

3.3.5. Risque de liquéfaction des sols

La liquéfaction des sols sous séisme est un meécanisme de rupture brutal qui advient dans les sols peu
consistants saturés, durant des mouvements oscillatoires sismiques forts et qui se traduit par une forte

réduction de la contrainte verticale effective qui régne dans le sol et par conseguent par une perte de la
capacité portante du sol,

Le site étant classé en zone sismigue 1 cu 2 (trés faible ou faible), I'étude de la liquéfaction des sols n'est
pas requise d'aprés l'arrété n°2010-1255 du 2211012010,
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4.1. Modéle géotechnique retenu

Le modéle géotechnique a pour but de fixer la coupe de sols et les propriétés mécaniques caractéristiques
gue nous avons retenues pour chaque facigs, en vue de réaliser les calculs de prédimensionnement des

ouvrages géofechnigues.

Les paramétres indiqués dans le modete sont les plus représentatifs au regard des résultats des essais, des
hétérogénéités observées dans chaque sol et du nombre d’essals.

Les caractéristiques retenues sont données dans le tableau ci-aprés

Résistance de | Valeurs pressiométriques
Id. Description Prof.de base pointe o
. . B
{m) go (MPa) p* (MPa) Ewm (MPa)
R T|erre’vegetale et remblais 0.1309m } ) ) }
d'aménagement
$1 | Argiles sableuses a cailloutis 20430m 3420 0.80 8.3 213
S2 | Argiles & blocs >6.0m 30350 378 48.0 213

p; : pression limite nette / En Module pressiométrique /o : Coefficient rhéologique du sol
qe : résistance dynamique de pointe

Note importante : la profondeur et |a cote altimétrique des différentes limites de couches étant variables, elles
seront considérées au cas par cas en fonction du type de structure considéré et du modéle de caicul le plus

pertinent (type « medéle de terrain » ou sondage spécifique).

4.2. La zone d’influence géotechnique (ZIG)

Compte tenu des travaux a réaliser, notamment |a réalisation d'une fouille avec des talus de 2.5 m de hauteur,
pourront avoir un impact sur la stabilité des terrains en amont vis-a-vis du glissement et ce, au-dela des
fimites de la parcelle. En premiére approche, les distance d'influence sont de l'crdre de 3 fois la hauteur des
talus amont, soit environ 7.5 m & compter des bords de fouilte.

Des ouvrages {installations sportives, dalot existants et autoroute A7) pourront étre impactés par les travaux,
notarmmnent les équipements sportifs et le dalot existant.
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4.3. Adaptations du projet aux conditions géotechniques

Ci-aprés, nous récapitulons les principales contraintes du projet au regard des conditions geotechnigues du
terrain et du contexte local.

» La construction en mitoyenneté d'ouvrages existants dont les modes et profondeurs de fondation ne
sont pas connus {notamment le dalot existant).

» La réalisation de fouille avec une emprise limitée.
Compte tenu de ces éléments, les orientations techniques qu'il convient de retenir sont les suivantes :

* Laréalisation d'un mode de souténement des terres,

» Laréalisation d'un mode de fondations superficielles.
Nous précisons que toute modification du projet, ou du terrain, ultérieure 3 la presente étude, est de nature
a entrainer une nouvelle étude partielle ou compléte, qui prendra en compte les modifications apportées et
la validité des adaptations constructives préconisées dans le présent rapport.

4.4. Adaptations vis-a-vis des avoisinants et mitoyens

Naus rappelons que le projet sera mitoyen du dalot existant en partie Est et des équipements sportifs en
partie Quest.

Des précautions devront atre prises afin de garantir a stabilité de ces ouvrages.

Au démarrage de [a phase travaux, l'emprise devra effectuer des fouilles de reconnaissance de fondations
du dalot a intervailes réguliers.

Dans tous les cas, les fondations du projet ne pourront pas étre a une profondeur inférieure aux fondations
des dalots existants,

Lors de terrassements, on veillera a préserver les éventuelles couches de forme des terrains de sport.

@ ESCOTA




AR Pr ef :
ecture Dr André Garron, Président - publié le 23/03/2023

083- 248300410- 20230321- 2023_03_21"0
Regu-le 23/03/2023 . -

LLES PONT (83)

4.5. Principes généraux de terrassements

4.5.1. Travaux préparafoires

4.5.1.1. Décapage de surface
Avant tous travaux de terrassement en déblai, il conviendra de recenser la position de 'ensemble des
réseaux enterrés et de veiller & ieur neutralisation, a leur pontage ou & leur dévoiement.

Ensuite, il s'agira de procéder au décapage intégral de la végétation y compris I'abattage des arbres et
Parrachage complet des souches puis de la terre végeétale.

4.5.2. Aménagement des plateformes

Nous rappelons gue la mise a niveau des plateformes de chantier nécessitera des mouvements de terres en
déblais d’'une hauteur comprise de 2.5 m environ.

Les terrassements devront étre opérés en périade d'étiage.

4.5.2.1. Drainage du terrain
| es sols impactés par les terrassements sont sensibles a I'eau et leur portance peut se degrader rapidement.

Pour éviter toute stagnation d'eau et faciliter récoulement des eaux vers les drains, les plateformes devront
étre réglées en conservant des pentes latérales suffisantes (21.5%]).

4.5.2.9. Réalisation des déblais

| es terrassements en déblai pourront étre réalisés & I'aide d'engins classigues de moyenne puissance. Pour
aviter d'altérer les sols en place, il sera préférable d'avancer le déblaiement « en rétro ».

Les déblais a réaliser pourront concerner des matériaux trés compacts, notamment au sein des argites 4
blocs (S2), nécessitant l'utilisation d'engins ou de procédés adaptés (éclateur, pelle puissante, brise-roche
hydraulique, marteau pneumatique,...). L'incidence des vibrations induites par ces procédés devra étre prise
en compte vis-a-vis des avoisinants. e cas échéant, des mesures de protection devront étre mises en

celvre.

4.52.3. Fond de forme

D’aprés le calage altimétrique du projet et en tenant compte des terrassements, il apparait que le niveau de
fond de forme devrait se situer entre les cotes 78 et 80 m NGF.

A ce niveau altiméfrique, on devrait rencontrer des sols argilo sableux de moyenne consistance.

E'n cas de portance insuffisante du fond de forme aprés décapage et drainage du terrain (en cas de conditions
météorologiques défavorables par exemple), il faudra envisager son renforcement par une des techniques

suivantes .

S e ane Ea)
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» Un cloutage & F'aide de matériaux d’apport grossiers, type 50/150 & 100/300, & mettre en place par
compactage intense et par roulement des engins de chantier,

e Une purge généralisée ou localisée et substitution avec des matériaux granulaires non sensibles 3
l'eau, & mettre en place par compactage,

* Un traitement in-situ & la chaux en cas de sols fins dans un état hydrique humide, en vue de réduire
la sensibilité & I'eau du sol et d’en améliorer Faptitude au compactage. Au préalable, il faudra s’assurer
de la faisabilité du traitement des sols au moyen d'essais d'aptitude en laboratoire.

Ces aménagements devront conduire & Fabtention d’une portance minimale EV2 de 20 a 30 MPa.

D'une maniére générale, en vue de préserver la qualité des plateformes, il sera nécessaire de réaliser les
travaux par temps sec. Lors des intempéries des arréts de chantier sont 3 respecter.

La surveillance de P'évolution des conditions méetéorclogiques incombe ay terrassier, qui devra programmer
a l'avance les mesures et dispositions conservatoires visant 2 protéger la qualité et la compacité de la
plateforme en prévision d'événements pluvieux (arrét anticipé du chantier, protection et fermeture du fond de
fouille, conservation d'une garde protectrice de terrassement, etc...).

4.5.3. Conditions de talutage

Nous rappelons que Faménagement du terrain nécessite Ja réalisation déblais et des talus provisoires ou
définitifs de 2.5 m de hauteur maximum,

Pour ces hauteurs, les caracteristiques géotechnigques des sols / les emprises disponibles ne permettent pas
la réalisation de talus. En consequence, il conviendra de prévoir Ia réalisation d'ouvrages de scuténement et

de blindages, dont les types et les sujétions de conception et de réalisation sont examinés dans le chapitre
suivant.

RESCOTA
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4.6. Ouvrages de souténement

Compte tenu de la configuration du projet (des mouvements de terres en déblai) et compte tenu de
I'impossibilité de réaliser des talutages en toute sécurité, a construction d'un ouvrage de souténement des

terres est nécessaire.
Ce souténement sera provisoire,

Les solutions envisageables a ce stade des études sont les suivantes
« Parois blindées butonnées,
s Blindages coulissants.

Le choix définitif du type d’ouvrages de souténement devra étre impérativement précédé d'une concertation
technigue entre les différents intervenants (géotechnicien, BET Structure, Maitrise d'ceuvre) afin de retenirla
méthode constructive [a mieux adaptée au contexte technique et éconecmique.

Pour les remblaiements a P'arriére des ouvrages de souténement, il est conseillé de retenir des matériaux
granulaires, drainants. Les remblaiements sont & effectuer selon les exigences du Guide technique de

réalisation des remblais et des couches de forme — GTR.

Note importante : la réalisation de parois clouées ou tirantées implique que le projet dispose des autorisations
de tréfonds. Les autorisations ou non de tréfonds devront éire communiquées au géotechnicien avant

exécution de sa mission G2 PRO.

Les ouvrages de souténement devront étre dimensionnés et justifiés dans le cadre d'une étude en phase
projet (G2 PRO) en adoptant des hypothéses géotechniques issues des essals in-situ et en laboratoire. De
méme, les niveaux d’eaux souterraines & prendre en compte, eaux hautes et eaux exceptionnelles devront

&tre déterminés par une étude hydrogéologigue spécifigue.

4.7. Etude des fondations superficielles (Norme NF P94-261)
Nous rappelons que les caractéristiques géotechniques du terrain permettent d'envisager un mode de

fondations superficielles type radier.

4.7.1. Sol d'assise et conditions d’ancrage

Les fondations pourront reposer dans la couche d'argiles sableuses & cailloutis (S1).

La profondeur d'assise des fondations devra respecter simultanément toutes les conditions suivantes :
« Assurer un ancrage d’au moins 0.2 m dans la couche d'assise désignée ci-dessus et au-dela de tout
rembiai éventuel et/ou terrains remaniés par les travaux ou les intempéries,

La profondeur d’assise des fondations sera calculée 2 'aide des coupes de sondages et sera fonction du
calage aitimétrique du projet et notamment du niveau inférieur et du niveau du terrain fini extérieur. Au droit

de nos sondages la profondeur d’assise devrait étre située entre 2.5 et 3.0 m de profondeur.
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L'aménagement des plateformes compactées devra permetire d'ajuster les profondeurs d'assise des
fondations en fonction des épaisseurs de déblais et de remblais.

Lors de la réalisation des fondations, il faudra vérifier 1a conformité du sol au niveau de chagque fond de fouille
ainsi que Pancrage dans la couche d'assise.

4.7.2. Contraintes admissibles

Les contraintes admissibles ont été évaluées par la méthode pressiométrique.

Compte tenu de la nature des sols d'assise des fondations et des résultats des essals effectués, jes
contraintes a retenir au stade de Favant-projet, sont de 200 kPa pour les justifications aux ELS et de 320 kPa
pour les justifications aux E[U.

Remarque ; ces valeurs sont valables dans le cas de charges verticales. Dans le cas ol les charges seraient
inclinées, il conviendrait d'appliquer un coefficient minorateur is qui tient compte de linclinaison de |a charge,
de Iz nature du sol et de f'encastrement requis (cf. les recommandations de ja norme NF P94-261). De méme,
un coefficient minorateur if doit étre appliqué 4 proximité d'un talus en aval de la fondation.

4.7.3. Couche de forme du radier

Le radier pousra reposer ;
- Soit sur une couche de 0,30 m de matériaux granulaires insensibles a I'eau.
- Soit 0,10 m de gros béton.

EESCOTA
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A Pissue de la présente étude, les aléas et incertitudes géologiques subsistants concernent principalement :

e Les variations d'épaisseur des couches identifiées. Au stade de lexécution, la supervision
géotechnique doit intervenir pour vérifier la présence des sols conformes aux résultals des études,
ou, a défaut, pour définir en coordination avec la Maitrise d'ceuvre, les adaptations & envisager.

e La présence de vestiges enterrés non identifiés. kn cas de rencontre il faudra évaluer importance
des vestiges en vue de déterminer les mesures a prendre.

« Le niveau d'assise des fondations des mitoyens au projet. Avant le début des travaux, ces niveaux
d'assise devront étre relevés par des reconnaissances complémentaires.

« Les éventueis remaniements du terrain ultérieurs a notre intervention.

« Les caractéristiques physigues des sols (cohésion, angle de frottement...)

Ces aléas et incertitudes résiduels peuvent présenter des risques pour le projet aussi bien en termes de colt
que de délais. Ils peuvent étre réduits par des investigations et prestations complémentaires tels que :

+ Relevés topographigues,

« Recherches historigues,

« Sondages complémentaires (fouilles de reconnaissance de fondations),

Essais en laboratoire,

6. CONDITIONS GENERALES DE VALIDITE DU RAPPORT

Le présent rapport a été établi en fonction des données transmises. I conclut la mission G2 phase AVP qui
nous a été confiée.

Nous rappelons que, conformément a notre offre, notre prestation est encadrée par la norme NF PE4-500 de
novembre 2013 dont un extrait est donné en annexe 1 et par les conditions de validite de P'étude propres a

GEOTECHNIQUE SAS, fournies en annexe 2.

Selon l'enchainement des missions géotechniques préconisés par ia norme NF P04-500, une étude
géotechnigue de conception phase projet (G2 PRO) doit étre envisagée en collaboration avec les différents

intervenants du projet afin de réduire les aléas géotechnigues.

GEOTECHNIQUE SAS reste donc & la disposition de la Maitrise d'Ouvrage pour tout renseignement
complémentaire et pour la réalisation des missions ultérieures (études G2 PRO et G4 notamment).

Rédactaur Vérificateur
Gasétan LEGOUX isabelle COLLOMBAT
Chargé d'affaires Responsable d'agence
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Annexe 1: Extrait de 1a norme NF P94-500 de novembre 2013

Lenchalhement des missicns dingénters geotnchréque (dpes 1.4 3) doitsulvio lss Sapes de concepian ¢ de réixation de ot projet
pour contribuer &la maltrise dus neques gadtochaiores, Lo matis 'OunvTage qu son mandalake dol fake réakse mIcoasvemsn ghacung
de ces mimians par une ingénisde pdoschniqua Chaque mission EEpRNe sur des donndas pécleciniques sdaptées issuas

Cinvestigations gbotechniques approprides
ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Calte mission ¢l Lite approche dos quarditde, Gl of coits Foxécutbi dos OLTROES GeOtGhniques qui entre dans e cadrs
da la mission d'éde pdotedimique ds conception (dtape 2), Ele et &la chame du maltne d'oavrage ai son mendatd e Be carprend
Ueirx phasas

Prase Etude &9 Site (ES)

Ele est niwlisde e amont dune dude pedimingle, desqisse o dAPS pour ung pramdig idenitication des feques géolechniques
dun s2e,

~ Fake tno snquite documentaire sur b cadre géotechnigus dy sito 6l Toxhtonca davolsinants avec viskodu gte ¢ das alenturs,

~ Délinds 8l basdin un programms dinvestigatons géolmchniquss spécityus, te Maisir o en assurer da sulv echnigue, o explaser
tes ré sullats,

~ Foumir un mpport donrent poure site 6t un madBe globoique prémbnainm, les principales camctidstkjues géotechniguek o1 une
pramibreidentifeaton des daques géotachniques mageurs.

Phase Pringpes Géndraux de Constructon (FGC)

Elde oxt dalisbe su stade d'une étuse peékmingpire, demuisse ou FAPS pour récdure fes contéquances dos Hicques ghotedhniues
ragsucs identifés, Blas’appuie chlgavirenvent sur des donndes géotechniques adapides.

— Déiinir sl bosoln un programme dnvatigations géotecniques spocitique, (e roatser oy on assirer b suivi tachnique, en axploier
los rézultats,

— Foumir un rpport de synhése des doméns gdomchniquen b ce stide 0'dlide (Pmmidim approche o i 23G, horzons ponars
polerdiels, ainsi qua carang principee gendrius do constniction onisagdabias {Potamment forddations, terramemenis. ouwages
enkarvde, amdios fong de sels).

ETAPE 2: EYUDE GEOTECHNIE DE CONCEPTION {G2)
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Phase Avant-projet {AVP}
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o6 résultaty,
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pedinence ¢ appiication de la rebthade observationneiie pous une rodles e maltise dos teques géotchniques.

Phasa Profot (FRO)

Efo emt rédishe nu stade du projel de la maoltties d'auwe o ¥appuie oblgatoitamen! mx des donndes géolechniques adaptéos
suffisamment représents bvee pour fe site,

~— Délnir & beecdin un programme dirvostigatais gdotechniques éciique. te alser ou of assuret la Suwv fachnique, eh expldtr
log réscitats.
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{terrazzements, souténements, portos & lalus, fordations_ assiios des dalages of voiriat, amélbnations de sols, disposbions vis-b-vla
des nappes e des avolsinats), desnates do oyl de dimengonnemant, tn avis sur los valewrs souls at une approche des quentités.

Fhase DCE 7 ACT

£36 ¢l Wialisée powr tinalzer lo Dosatorde Conmuation des Entreprises of assisterte maltre dDwvmge pour Pétabliss sment des Contrats
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ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes e simulianéas)

ETUDE ET SUIVi GEOTECHNIQUES D'EXECU TION (G3}

Cette mission perme! de rédulre les risgues gé otechniques réslduels perla miss enceuvre At
ou doplimisation. Elle est confiée & 'entreprenaur sau! disposition conlmotusile contmire,
Elle comprend deux phases inferaciives:

Phase Etude
e Dréfinlr sl besoln un programme d'inveslipal

les résuli ste.

— Etudler dans Je détall les ouvrages péotechniques : notamment établissemant dune nole Zhypothbsss géotechrigues sur labase des
données foumies par le conlrat de travaux alnsi que dee réaultats des éveniugles mvestgatons complémentalres, définition et
dimsnsionnement (calouts justificatit) des olvrages géotachniques, méthodes ot conditions dexéoution (phasages généraix, slivis,
auscuttations et coninties & prévar, videu s seulls, dispositons consinictives compiémantal res évaniudies),

~— Elaborer le dossier géotechnique d'exérition das cuvrages géotechniques provisoiras et délinitifs : plans d'sxécution, de phasage el
de suivl,

Phase Suivi

— Sulvre en contint las ausasltatons e 'exéeuton des cuvrages géotachniques, sppiiquer gl nécessal m des disposiions constniciives
préciéfinias an phase Etude.

-— Virter les donndes géolechniques par ralovés loms des 1mvaux et par un prograrme dinvestigatons géotectnigues cangiémentalre
s| ndcessalre (le réallser ou sn assurer is sulvitechnigus, en explotsr les résuliats),

— Etablir la prestation géoteahnique du dossler des ouvrages exdoutés {DOE} et fournir les dosuments néoasealms &l
du dossler dinerventons uléddeues sur'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION {G4)

Cotte mission permet de vérifler |a sorformié des hypothéses gévtechniques prises en cormpte dans ia mission d'étude 6t sulvi
géctechniques d'exdoution. Elle est & la charge du mattre d'cuviage ou son randatelre et est dalisée en collaboraton avec le maltise

d'eauvre ou Intégrée 2 cetle derntare. Eile somprend deux phases Interaciives :

Phase Supervision de Iétude d'oxdeution

— Dorner un avis £ur Iz petinence des hypotiéses géotechniques de Pétude géotechnique d'exéoution, des dimendannements et
méthodes d'exéoution, des adaptations cu optimisalions des ouvrages géotechniques proposéss par fentrepreneur, du plan
decontdle, du programme dauscutaton etdes valeurs seuis.

Phass Supervision du suivi d'exdeution

— Par Intervertlons pondueies sur s chantier, donner un avis &ir la pertinance du cortexte géotachnigue tel quobsend par
I'strepreneur (33}, du somporterment tel quishsenvé parl'entrepreneu rdel'ouvrage etdes avolsinan's concemée (G3), de Fadepiation
ol de 'optimisation de fouvrage géotechnique proposée par tentreprensur {G3}).

 donner un avis sur k& prestation géotechnigue du DOE et sur les doguments fournis pour le DIV O.

amps de mesures correctives ¢ adeptation
sur la base de la phese 02 DCE/ACT.

ions géotechriques spéuligue, ta réallsar ou en assurer te suivi fechnksue, en exploiter
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DIAGNOSTIC GEOTECHNIGUE (G5)
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cadre de ce diagnostic, mais sans aucune Implication dans la ghobailté du projet cudans I'élude de I'état général de fouvrage existant,
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Annexe 2 : Conditions de validité de 'étude

1 - Le présent rapport et ses annexes sont indissociables. I est basé sur un nombre limité de sondages
et de mesures et sur les renseignements concernant e projet remis 4 GEOTECHNIQUE SAS au moment
de {a reconnaissance géotechnigue. l'analyse et les recommandations soumises dans ce rapport sont
basées sur les résultats obtenus a partir des sondages dont I'emplacement est indigué sur le plan
d'implantation joint en annexe, et sur toutes les informations données dans ce rapport.

2 - Ce rapport ne peut pas prendre en compte les variations éventuelles entre sondages. L'étude de sol
étant basée sur un nombre limité de sondages, la continuité des couches de sols entre sondages ne
peut étre garantie et une adaptation du projet de fondation en fonction de 'hétérogénéité des sols est
normale et ne peut étre reprochée 3 GEOTECHNIQUE SAS,

3 - Toute étude réalisée a partir d'une esquisse ou d'un plan de principe nécessitera une seconde étude

specifique adaptée au projet retenu. Le but de ce rapport est limité au projet et & |a Iocalisation décrite
ci-avant,

4 - Tout changement d'implantation ou de structure des constructions par rapport aux hypothéses de
départ sera communiqué & GEOTECHNIQUE SAS qui donnera ou non son accord, selon gue ces
changements modifient les conclusions de Fétude.

5 - Les éléments nouveaux mis a jour en cours des travaux de fondations et non détectés lors de la
reconnaissance devront étre signalés 4 GEOTECHNIQUE SAS afin d'étudier les adaptations
nécessaires.

6 - Nous recommandons que toutes les opérations de construction en relation avec les terrassements
et les fondations soient inspectées par un ingénieur géotechnicien afin d'assurer que les dispositions
constructives soient totalement accomplies pendant les travaux.

@ ESCOTA
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F1

Tenue destefres: Bonne
Venues d'eau : Non - passes verdatres & 2.00m (traces d'liydromorphte)




AR Prefecture

83- 248300410- 20230321- 2023_03_21_01-*
@gu I e 23/03/2023

SOLLIES PONT (83)
ST T——

Dr André Garron, Président - publié le 23/03/2023

Tenue des terres : Bonne
Venues d’eau: Non
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AUTOROUTES

Ce fascicule s’adresse aux entreprises et 4 leurs salariés qui effectuent des travaux ou des prestations sur le DPAC
pour le compte de VINC] Autoroutes.

Il définit les régles générales de sécurité tommunes aux trois societés d'autoroutes (ASF, Cofiroute ot ESCOTA) 1l
traite des régles de sécurité relatives ay risque routier lors des interventions sur [e tracé, qui est au coeur des

activités de VINC! Autoroutes.

Les regles de ce fascicule résultent du retour d'expérience des salariés de VINC! Autoroutes et sont la déclinaison
des regles applicables en exploitation,

Ce fascicule a été rédigé pour que les consignes de sécurité soient facilement applicables par les salariés des
entreprises extérieures concernédes,

li est aussi utilisé par toute personne représentant le Maitre d'Ouvrage ou V'Entreprise utilisatrice (société
d'autoroutes}) lors de la rédaction des documents de prévention réglementaire.

Aussi ce fascicule ne peut étre présenté isolément, il est obligatoirement intégré .
- soit dans un PGC, dans le cas des operations soumises & coordination SPS,

= soit dans un plan de prévention (ou plan de prévention simplifié), dans le cas des travaux ou
prestations soumises au décret du 20/02/1992.

ZESCOTA

2N

Fascicule des régles générales de séourité VING] Autoroutes V1 du 26/G3/2013 2711
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1. PREAMIBULE

Le présent fascicule définit les Régles Générales de Sécurité (RGS) 2 respecter pour tous les travaux ou prestations réalisés
pour VINCI Autoroutes (sociétés ASF, Cofiroute ot ESCOTA).

Ces régles prennent en compte le « risque routier » 1ié aux véhicules des clients et 3 fa circulation des personnes et des
véhicules a l'intérieur du chantier.

Selon la nature de certains travaux a exécuter et compte tenu des circonstances propres a chaque intervention, des regles
particulizres de sécurité peuvent tre définjes,

Le présent fascicule ne dispense pas l'entreprise et la société d'autoroute de la mise en ceuvre des obligations
réglementaires, conformément :

- soit au décret n°92-158 du 20 février 1992, avec notamment :
- une inspection commune préalable des lieux de travail (dans tous les cas)
- ['élaboration d'un plan de prévention écrit si Fopération a une durée supérieure 3 400 heures sur 12 mois glissants
(exemple : 5 personnes x 8 heures x 10 jours) ou si les travaux sont dangereux {voir arrété du 19 mars 1993).

- s0it & la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application : coordination SPS dans le cas de chantiers
de batiment ou de génie civil.

Dans tous les cas, et préalablemant 3 l'engagement de tous travaux, les besoins en balisage propres au chantier 3 exécuter
serant définis par la société d'autoroutes.

Le démarrage et Ia réalisation des travaux ou prestations sont subordonnés a l'accord du donneur d’ordre et au respect des
régles de sécurité.

L'entreprise s'engage & porter le fascicule des regles générales de sécurité, éventuellement compiété par des régles
spécifiques, & la connaissance de son personnel, du personnel des entreprises sous-traitantes, des fournisseurs, des

dépanneurs, loueurs et vigiteurs appelés a se rendre sur le chantier.

Elle devra s‘assurer que ces ragles sont effectivement respectées,

Fascicule des régles générales de sécurité VING| Autoroutes V1du 26/03/2013 4711
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2. GENERALITES

2.1 ARRIVEE ET DEPART DU PERSONNMEL

Avant de démarrer les travaux ou prestations, I'entreprise est tenue de se signaler selon les régles précisées par chaque

société d'autoroutes,
Le transport du persennel sur 'autoroute est assuré par Fentrepreneur.
Le personnel descend ou monte des véhicules aprés s'étre assuré qu'il peut ie faire sans risque, et en utilisant les portieres

du c6té opposé A la circulation, dans |la mesure du possible.

Le port de la ceinture de sécurité reste obligatoire pous circuler {intérieur d’une zone balisée.

2.2 EVENEMENTS LORS DU CHANTIER

[l appartient & tout intervenant de "entreprise sur le chantier d'informer ia société d'autoroutes de tout déplacement ou
détérioration du matériel de signalisation en place.

2.3 PREVENTION DES DEPARTS D'INCENDIES DE VEGETATION

VINC! Autoroutes rappelle que certaines imprudences sont régulierement la cause de départs de feux {jet de mégots,
stationnement de véhicules sur des zones en herbe, étinceiles..).

L'entreprise est chargée de sensibiliser son personnel a ce risque particulier afin d’éviter tout risque de départ de feu.

2.4 TRAVAIL DE NLIT

Dans le cas ol des travaux seraient exécutés de nuit, les dispositions du présent fascicule restent inchangées.

3. EQUIPEMENTS

Tous les équipements {véhicules et personnels) doivent &tre maintenus en parfait état de fonctionnement et de propreté.

3.1 EQUIPEMENTS DES VEHICULES ET ENGINS

Tous tes véhicules, engins, etc., affectés & un chantier sur autoroute doivent &tre équipés:

d'un gyrophare de couleur orange,
si ce gyrophare est un dispositif amovible, il doit étre sur te toit du véhicule de maniére & &tre visible et non a

I'intérieur du véhicule.

3.2 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Toute perscnne amenée 3 intervenir ou présente a pied dans le DPAC {chaussée, BAU, talus, gare, aires de services et de
repos, ..) doit étre équipée d’un vétement de signalisation & haute visibilité conforme & la norme EN 471, de classe 2 ou 3.

Exemples :
Classe 2 Classe 3

K Rudtal N A
fﬁ AN
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4. REGLES DE CIRCULATION ~ ARRET ET STATIONNEMENT

la focalisation des passages de service, des portails d'accés, des Postes d'Appels d'Urgence etc. sera fournie par la société
d'autoroutes sur demande de I'entreprise.

Les plans de circulations pour fa réalisation du chantier seront validés avec la société d'autoroutes,

Les piétons doivent se déplacer au plus loin des voies de circulation, et de préférence derrigre les dispositifs de retenue
lorsqu'ils sont présents. Chaque fois que c'est possible, le déplacement  pied doit se faire face 3 la circulation.

ta traversée 3 pied des voies de circulation {y compris le franchissement du terre-plein central pour se rendre sur la
chaussée du sens opposé) est interdite.

4.1 SUR L'AUTOROUTE EN CIRCULATION

RApPPEL :

Ne sont autorisés & circuler sur Fautoroute que les véhicules et engins immatriculés dont les caractéristiques répondent aux
régles du code de la route. Les autres véhicules et engins sont achemings sur le chantier 3 V'aide de portes-engins adaptés.

Si Facheminement et le repii de ces véhicules et engins conduit a la formation de convois exceptionnels, ceux-ci devront
étre autorisés par 'exploitant.

Lors des déplacements ces camions et engins, I'entreprise doit s"assurer que les chargements ou fe positionnement des
ratériels n'engagent pas le gabarit des ponts, passerelies et lignes aériennes, auvents de péage..
Lorsque des véhicules avec grue ou avec benne ont été utilicés sur une zone de chantier, sur une aire ou sur une gare de
péage, avant de circuler sur Vautcroute, le conducteur doit s'assurer

- que e bras de la grue est convenablement replié,

- ouquela benne a été redescendue.

Les portails des accs de service doivent étre fermeés 3 clé apreés chaque passage ou gardiennés.

IL EST INTERDIT :
- d'effectuer un demi-tour sur les voies de circulation (le passage dans le sens de circulation opposé s'effectue par
I'intermédiaire des échangeurs ou des accés de service)
- d'effectuer un demi-tour de part et d'autre des gares en barrigre (ainsi que sur certains échangeurs)
- defaire marche arridre sur une plateforme de péage
- dutiliser les gyrophares lors des dépiacements sur les voies ouvertes a la circulation hors entrées/sorties de
balisage ou accés 3 la BAU ou aux accas et refuges.

4.2 Sur BAU

La régle de base est de privilégier un arrét sécurisé : acces de service, sur-largeur, refuge..

Les arréts et stationnements sur Bande d'Arrét d'rgence sont autorisés aprés concertation avec exploitant de la société
d'autoroutes. Cette autorisation est définie en fonction des critéres de trafic, targeurs de BAW, visibilité, contraintes
ponctuelles, durée de l'intervention etc.

Le gyrophare dait rester allumé pendant I'arrét du véhicule qui ne doit jamais excéder 30 minutes sauf si une signalisation
complémentaire a été mise en place en accord avec la société d'autoroutes,

4.3 DANS LES BALISAGES ET ZONES DE CHANTIER EN SECTIOM COURANTE

La zone de chantier est matérialisée (cOnes, séparateurs lourds..) et comprend notamment :
- le biseay,
- lazone tampon, matérialisée par plusieurs cénes,
- l'entrée de ia zone de travauy,
- lazone de travaux dans laquefie évoluent le personnel et le matériel,

@ ESCOTA
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Zone tampon

Afin de protéger les ouvriers qui évoluent dans la zore de travaux, une zone tampon dont la fin est matérialisée par une

rangée de cnes est créée entre la zone de travail et le biseau.
Tout stockage de matériel et engins est interdit en dehors de la zone de chantier sans balisage ou protection adéguate,

Les matériels et matériaun seront évacués au fur et @ mesure de I'avancement du chantier et en totalité a la fin de

celui-ci.
4.4 MIODALITES D'ENTREES ET SORTIES DES ZONES DE CHANTIER

4.4.1 ENTREE DANS LA ZONE DE CHANTIER

Les véhicules entrant dans ta zone de chantier, doivent signaler suffisamment 2 I'avance leur manoeuvre.
1. A tapproche du biseau : activation du/des gyrophare(s)
2. Alapproche de I'entrée dans le chantier : activation du clignotant
3. Entrée dans le balisage, aprés le biseau et {a zone tampon (en rouge sur les schémas ci-aprés) selon les
modalités définies par la société d’autoroutes, en laissant libre I'accés a tous les véhicules

Figure 2, Activation du clignotant o ——n
e -,
@ h:;f.:ww Vo
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Igure'il.ntre an alisage
La zone d'entrée dans le chantier doit &tre libre de tout obstacle.

&.4.2 MIANGEUVRES, STATIONNEMENT ET STOCKAGE DANS LA ZONE DE CHANTIER

* Manceuvres
Toute manceuvre effectuée sans visibilité directe doit 8tre guidée de l'extérieur,

Les engins de chantier circulant dans la zone de travaux doivent étre éloignés au maximum des bords de voies en
circulation,

Aucune manceuvre d'engins ou de véhicules ne doit interférer avec les voies de circulation.
It est interdit de rouler & contresens dans un balisage (sauf autorisations particulidres définies par la société d'autoroutes).

L'utilisation des gyrophares est obligatoire ;
- pour accéder ou sortir de |a zone de chantier,

= pour circuler dans la zone de chantier (sauf si la zone de chantier est séparée des voles de circulation par des
séparateurs modulaires de voies).

Figure 4, Véhicule en mouvement dans le balisage : gyrophares aliumdés

La vitesse de circulation sur le chantier ne doit pas dépasser 30 km/h.

Elle doit 8tre réduite au pas dans les zones d'évolution des engins, des cuvriers, au droit des ateliers et en cas de visibilité
insuffisante (breuillard, fumées, etc.).

Lorsque le véhicule est & Farrét dans la zone de chantier balisé, te gyrophare doit &tre éteint.

Figure 5, Viéhicule & I'arrét dans le balisage : gyrophares éteints

2 ESCOTA
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¢ Stationnement

Le stationnement doit se faire .
- dans I'emprise du balisage, hors biseau, hors zone tampon et hors zone d'entrée des travaux,

- engarantissant la possibiiité de circulation et/ou d'un arrét d'un autre intervenant,
- éloigné au maximum des voies en circulation.

En cas de panne sur la zone de chantier, le conducteur doit faire évacuer son véhicule le pfus rapidement possible. En effet,
les parties neutralisées de la chaussée doivent pouvoir étre circulées par les véhicules de chantier et étre rendues

a la circulation en cas de nécessité immeédiate.

Hors période d'activité, pour les zones de chantier non protégées par des séparateurs modulaires de voies, aucun véhicule,
engin ou matériau ne doit étre entreposé sur les voles neutralisées, sauf auterisation spécifique de la part des sociétés

concessionnaires d'autoroutes.

4.54.3 SORTIE DE LA ZONE DE CHANTIER

Les véhicules ne sortent de Iz zone de chantier que lorsqu'ils peuvent le faire sans danger pour les clients qui conservent la
priorité. La sortie se fait de préférence par le bout du balisage, avec le gyrophare orange allumé.

Figure 6. Sortie en hout de balisage - Priorité aux clients

Si la sortie de la zone de chantier ne peut s'effectuer qu‘entre deux cdnes, celle-ci est annoncée au moyen du gyrophare et

du clignotant.

Pans le fiot de circulation, le gyrophare orange doit étre éteint.

4.5 SUR LES AIRES DE SERVICES OU DE REPOS
Dans tous les cas, VINCI Autoroutes donne les éléments nécessaires et l'entreprise réalise le plan de circu'ation et le

soumet 3 la validation de l'exploitant.
Sur les aires de services ou de repos, les régles relatives a I'utilisation des équipements s'appliquent également (voir §.3)

5. CHANTIERS D’APPLICATION D’ENROBES A CHAUD

En fonction des critéres de sécurité relatifs 3 la circulation et aux conditions météorologiques, I'exploitant pourra s'opposer
au démarrage des travaux ou interrompre I'application des enrobés.

Les prévisions météorologiques sont examinées en concertation avec entreprise et |a société d’autoroutes afin de prévenir

le risque de brouillard artificiel.
Des regles _sépéc_iﬂques supplémentaires peuvent étre imposées par la société d'autoroutes.

Vo
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5.1, ALERTE DONNEE PAR L'ENTREPRISE AU CENTRE D'EXPLOITATION

En cas d’apparition de fumées, I'alerte est immédiatement transmise par 'entreprise présente sur le chantier 3 la société
d'autoroutes : par téléphone ou par le Réseau d’Appel d'Urgence {contact avec le PC).

6. PLATEFORMES, BARRIERES ET GARES DE PEAGE

6.1 ACCES ET CIRCULATION

Pour la circulatior et 'accés aux plateformes de péage des véhicules et enging, respecter les plans de circulation et fes
regles de stationnement communiquées préalablement par fa société dautoroutes.

Les déplacements a pied doivent se faire en empruntant le cheminement piéton (dont les galeries et passerelies),
Une vigitance accrue doit étre portée pour la traversée des voles ouvertes 3 |a circulation, notamment les voies spécifiques
télepéage. La traversée des voies Télépéage sans arrét est strictement interdite.

6.2 TRAVAUX OU PRESTATIONS

Pour les travaux a l'intérieur ou & proximité immédiate du batiment de surveillance des gares de péage et des cabines ds
péage, le responsable de I'entreprise intervenante informera ses salariés des risques que peut générer ce type d'installation
et du respect absolu des procédures daccueil.

La présence sur les voies Télépdage sans arrdt n'est autorisée gue si celles-ci ont été mises hors service par la société
d'autoroutes,

@ESCOTA
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7. GLOSSAIRE

Principaux termes et abréviations couramment utilisés

BAU : Bande d'Arrét d'Urgence
On parle de Bande d'Arrét d'Urgence (BAU) lersque la largeur roulable située en accotement est supérieure ou égale 3

2,50m {largeur de bande blanche incluse).
En dessous de cette largeur, on ne parie plus de BAU, mais de Bande Dérasée de Droite {BDD).

Chaussée/Voies de circulation -

Terme désignant la {ou les) partie(s} de la route normalement utilisée{s) pour la circulation des véhicules. Elle est composée
de plusieurs voles de circulation : voie de droite, voie(s} médiane(s), voie de gauche.

Clients : Conducteurs et passagers des véhicules (Vl, PL, motos, .) qui circulent sur l'autoroute. Dans les textes

réglementaires, on utilise e terme « usager ».

DPAC : Domaine Public Autoroutier Concédé

Entreprise ; toute entité effectuant des travaux ou des prestations sur autoroute (entreprises de travaux, prestataires de
service, sarvices de PEtat, travailleurs indépendants,..).

PL : Poids Lourd
IPC : Terre-Plein central
Usagers : voir « Client »

VL :Véhicule Léger

Zone de chantier ; zone balisée au moyen d'une signalisation temporaire, afin de la neutraliser & la circulation des clients

CITOOTA
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PRFET ' Direction départementale
DU VAR des territoires et de {a mer du Var
Liberté

Egalité

Fraternité

ARRETE PREFECTORAL n° 2022110 DDTM/SEBLO/2022 - 110 du 02 DEC. 2022

portant dérogation au titre de l'article R122-5 du code de la voirie routiére en vue
d'occuper le domaine public autoroutier concédé (A57) a Solliés-Pont

Le préfet du Var,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de la voirie routiére et notamment son article R, 122-5 ;

Vu le décret du président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Evence
RICHARD, préfet du Var ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et 3
I'action des services de I'Etat dans ies régions et les départements ;

Vu l'arrété inter-préfectoral du 7 décembre 2075 portant approbation du plan de gestion des
risques d’inondation du bassin Rhone-Méditerranée ;

Vu l'arrété préfectoral du 25 juiliet 2018 autorisant, au titre de la législation sur l'eay, le
schéma d’aménagement du ruisseau Sainte-Christine et de gestion des eaux pluviales sur son
bassin versant sur la commune de Solliés-Pont ;

Vu le programme d'actions et de prévention des inondations du bassin versant du Gapeau
labellisé le 18 décembre 2020 et plus particuliérement l'action 6-8 relative a 'aménagement
du ruisseau Sainte-Christine a Solliés-Pont ;

Vu le dossier du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG) du 29 avril 2022
portant demande de dérogation pour l'occupation du domaine public autoroutier concédé
(DPAC) de I'AS7 a Solligs-Pont & des fins d'implanter longitudinalement, au niveau du PR
13.348 sens 2, une canalisation de dérivation des eaux du ruisseau Sainte Christine au droit du
complexe sportif Jean Murat sur un linéaire de 150 métres ;

Vu les avis du concessionnaire autoroutier, société ESCOTA - Vinci Autoroutes, des 1% et 27
avril 2022 formulant des prescriptions au respect desquelles il émet un avis favorable sur la
compatibilité de l'emprunt longitudinal du domaine public autoroutier concédé par la
portion de l'ouvrage hydravlique projeté ;

Vu lavis du 12 octobre 2022 par lequel |z Direction générale des Infrastructures, des
Transports et des Mobilités du Ministére chargé des Transports émet un avis favorable sous
réserve de la prise en compte des prescriptions édictées par la société concessionnaire ;

Considérant que |'aménagement projeté par le SMBVG concoure significativement au
programme de lutte contre les inondations des zones a enjeux situées sur la commune de

13

Lo TR LU S

)



AR Prefecture Dr André Garron, Président - publié le 23/03/2023

083-248300410- 20230321-2023_03_21_01- AR
Recu | e 23/03/2023

Solligs-Pont en permettant d’augmenter la capacité d'évacuation des eaux du Sainte
Christine vers le Gapeau ;

Considérant que cette opération qui consiste & réaliser dans l'emprise du domaine public
autoroutier un dispositif de dérivation du cours d'eau Sainte Christine en doublant le canal
existant le long de I'A57 n’a pas de solutions techniques alternatives ;

Considérant que Iimplantation de cette canalisation n‘est pas de nature a faire obstacle a
des améliorations de 'autorcute et est compatible avec son exploitation ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var

ARRETE

Article 1*": Objet

le Syndicat Mixte du bassin Versant du Gapeau (SMBVG), numéro SIRET 20004679500015 et
dont le siége se trouve a Hoétel de Ville — Place Urbain Sénés 83390 Pierre, est autorisé, & titre
dérogatoire en application de l‘article R. 122-5 du code de la voirie routiére, a pouvoir
occuper longitudinalement le domaine public autoroutier concéder {A57), au niveau du PR
13.348 sens 2, sur un lindaire de 150 métres, commune de Solliés-Pont, afin de réaliser des
travaux de d'implantation d’'une canalisation (doublement du canal existant par pose d'un
cadre béton enterré de 2,50 m x 1,50m) sous réserve du strict respect des prescriptions
particuliéres définies a l'article 2 du présent arrété.

L'occupation du domaine public autoroutier concédé devra donner lieu préalablement a
I’établissement d’une convention d'occupation a intervenir entre le concessionnaire
autoroutier — la société ESCOTA — et le SMBVG.

Article 2: Prescriptions particuliéres

Préalablement 3 Ia phase chantier, le SMBVG prendra contact le plus en amont possible avec
la Direction de la Maftrise d’Quvrage de la société ESCOTA pour examiner les modalités de
réalisation des travaux et, en particulier, Fimpact sur la stabilité du talus autoroutier.

Des réseaux étant présents dans la zone concernée - une batterie de fourreaux longe la
bande d’arrét d'urgence de la bretelle d'entrée de l'échangeur — un état des lieux
contradictoire devra étre effectué par huissier avant travaux auv frais dv SMBVG, ce constat ne
devra pas se limiter aux réseaux mais également aux ouvrages d‘art et au talus. Le SMBVG
devra remettre le site en état une fois les travaux achevés,

En phase exploitation, le SMBVG produira a la société ESCOTA un document détaillant les
incidences de son ouvrage hydravlique (cadre béton) sur le caniveau existant qui recueille les
eaux de ruissellement issues de l'autoroute. Ce document précisera également les conditions

d'entretien et de surveillance de son ouvrage hydraulique,

2/3
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Article 3: Publicité et information des tiers

Le présent arrété est notifié au SMBVG ainsi qu'a la société ESCOTA, concessionnaire du
domaine public autoroutier A57.

Il fait également I'objet d’une publicité au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Var. ’

Article 4: Délais et voies de recours
Conformément a I'article R. 42111 du code de justice administrative, le présent arrété peut
faire I'objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulon dans un délai

de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication.

Le tribunal administratif peut également étre saisi par I'application informatique « télérecours
citoyens » accessible sur le site internet « www.telerecours.fr ».

La présente décision peut également faire I'objet d’un recours gracieux auprés de mes
services ainsi que d'un recours hiérarchique aupres du Ministre dans le méme délai. Un
recours contentieux peut ensuite &tre formé auprés du Tribunal administratif de Toulon dans
le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou
hiérarchique.

Article 5: Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Var, le directeur départemental des territoires et de

la mer du Var, le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Var sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexécution du présent arrété.

Fait le, 02 DEC. 2022
N

Everte RICHARD .

U IR 33 EVTETINTA

PN
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EE
MINISTERE
CHARGE

DES TRANSPORTS

Liberid
Bpatitd
Frafernitd

Direction Générale des Infrastructures, Bron, le 12 octobre 2022
des Transports et des Mobllités

Direction des Mobilites Routigres
Sous-direction des Financements innovanis,
et duv Contrile des concessions Autoroutiéres

Bureau des services aux usagers et de [a comodalité

Affaire suivie par : Vincent Balay
Tél.: 0472 14 B0 36
Vincy devel ni-dyurable gouv.fr

Obijet . Occupation du DPAC ~ Commune de Solfiégs-Pont (Var)

Mensieur le Directeur,

Par courrier en date du 18 septembre 2022, vous nous demandez notre avis sur le projet de dérogation
a l'article R122-5 du code de la voirie routigre, concernant la dérivation du ruisseati « Sainte Catherine »
réalisee par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau'sur le domaine public autoroutler concédé
de 'AS7, commune de Sollids-Pont (Var).

Cette dérivation a pour objectif de [utter contre les inondations d'une zone d’habitats et nécessite
limplantation d’'une canalisation, longitudinalement & ‘autoroute, pour dériver le ruisseau.
Le schéma d'aménragement du ruisseat « Sainte Catherine » et de gestion des eaux pluvisles sur son
bassin versant, sur la commune de Sollids-Pont, dans lequel ces travaux s'inscrivent, a été autorisé par
arraté préfectoral en date du 25 julllet 2018, ’

L'autoroute A57 est concédée a la sociaté ESCOTA. Celle-ci @ émis un avis favorable le 27 avrl 2022
sur la base de son courrier du 1% avril 2022 regroupant certaines prescriptions & respecter, tant en

phase chantier gu'en phase exploltation.
En conséquence, J'émets un avis favorable & celte demande sous réserve de la prise en compte des

prescriplions édictées par la société concessionnaire. Par ajlieurs, une convention d'occupation
temporaire devra éire préalablement établie entfe le Syndicat Mixte et la société ESCOTA,

Veuiflez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées,

DDTM du Var

Service eau et Biodiversité o
CS 31 209 EZecoTA
83070 TOULON CEDEX

25, Avenue Frangols Mitterrand ~ 69500 BRON - Tél ; 33{0)4 72 14 60 0G
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DECISION signature d'une convention de délégation de maitrise
d'ouvrage pour la réalisation des travaux anticipés au niveau du
stade Jean Murat a Sollies-Pont, relatifs au réseau déviant les

eaux du ruisseau de Sainte Christine vers le Gapeau
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